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交通部公路局委託服務契約範本使用說明：

1. 本範本內容係通案式契約，執行單位可依工程特性及需求，分項制定契約再合併發包。
2. 可行性評估及綜合規劃工作項目及作業時程，請參閱本範本附件，執行單位可依工程特性及需求，再予以增減。
3. 若由數個契約合併發包，惟某一階段未奉核定或政府政策改變，致無須進行後續工作(如可行性評估未核定或評估不可行，即無需辦理綜合規劃等後續工作)，請執行單位納入契約補充條款，按已完成工作項目辦理驗收計價結案。
4. 本範本係依工程會「公共工程技術服務契約範本」訂定，若有更動請以最新之工程會範本為準。
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契約編號：
工程名稱：
交通部公路局○○○委託○○○服務工作契約（範本）

交通部公路局○○○(以下簡稱機關)及○○○(以下簡稱廠商)雙方同意依政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關訂定之規定訂定本契約，共同遵守，其條款如下：

第一條　契約文件及效力
（1） 契約包括下列文件：
1. 招標文件及其變更或補充。
2. 投標文件及其變更或補充。
3. 決標文件及其變更或補充。
4. 契約本文、附件及其變更或補充。
5. 依契約所提出之履約文件或資料。
（2） 契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。
（3） 契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：
1. 契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
2. 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經機關審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許廠商於投標文件內特別聲明，並經機關於審標時接受者，以投標文件之內容為準。
3. 文件經機關審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
4. 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
5. 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
（4） 契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以機關解釋為準。如有爭議，依採購法之規定處理。
（5） 契約文字：
1. 契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：
(1) 特殊技術或材料之圖文資料。
(2) 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
(3) 其他經機關認定確有必要者。
前目情形，機關得要求廠商提供中文譯文。
2. 契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。
3. 契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所。
4. 公共工程設施相關標示應中英文對照。
（6） 契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。
（7） 除另有規定外，契約以機關簽約之日為簽約日，並溯及自機關決標之日起生效。
（8） 契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的變更之。
（9） 契約正本○○○份，機關及廠商各執○○○份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本○○○份，由機關、廠商及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。

第二條　履約標的
（1） 委託服務工作名稱：○○○
（2） 工作範圍：○○○
（3） 工作內容：
(擷取工作項目請參考附件1、2自行代入)
□附件1-可行性評估工作項目
□附件2-綜合規劃工作項目) 
各階段工作：
□ 可行性評估：
1. 第一階段：（依評估工作複雜度選擇適當工作內容）
□ 評估工作複雜度低者：提送期初報告○○○份供機關審查，並依機關通知進行簡報，期初報告內容至少應包括計畫緣起、計畫概述、計畫目標、用人計畫、預定工作進度、初步構想。
□ 評估工作複雜度高、評估範圍大且需研選多種路廊方案者：提送期初報告○○○份供機關審查，並依機關通知進行簡報，期初報告內容至少應包括計畫緣起、計畫概述、計畫目標、用人計畫、預定工作進度、初步構想、基本資料調查及分析、社會經濟現況與發展預測分析、蒐集與分析氣候變遷相關資料、工程計畫核定（可行性評估）階段之生態檢核作業、相關建設計畫、環境敏感地區初步判斷、初步路廊方案研擬。
2. 第二階段：提送期中報告○○○份及資料光碟片○○○份供機關審查，並依機關通知進行簡報；期中報告內容至少應包括計畫緣起、計畫概述、計畫目標、基本資料調查及分析、交通系統現況與運輸需求預測分析、環境敏感地區、環境影響評估相關法規探討、環境影響評估之需要性、辦理路廊方案之空拍影像、研擬方案及綜合評估、路線工程初步評估、結構工程初步評估、景觀工程初步評估、評估設置人行道、初步評估影響調適能力之氣候風險因素﹑氣候變遷風險評估、用地取得之分析、工程計畫核定（可行性評估）階段之生態檢核作業、初估經費與建設期程、經濟成本效益初步評估。
3. 第三階段：提送期末報告○○○份及資料光碟片○○○份供機關審查，並依機關通知進行簡報。
4. 第四階段：提送可行性評估報告○○○份及相關簡報資料，廠商應於報奉核定期間配合機關修正可行性評估報告及相關簡報資料，俟奉核定後廠商應於機關指定期限內提送成果書圖：
A.定稿報告書○○○份
B.定稿報告書光碟片○○○份
C.路廊方案空拍影像檔案
D.生態檢核情形紀錄檔案
（工作內容可依實際需求予以增減）、（「工程各階段作業之基本資料項目及選用精度參考表」詳附件3）

□綜合規劃： 
1.第一階段：提送期初報告○○○份供機關審查，並依機關通知進行簡報，期初報告內容至少應包括計畫緣起、計畫概述、計畫目標、用人計畫、預定工作進度、初步構想、自然環境資料、氣候變遷資料、工程計畫規劃階段階段之生態檢核作業、社經資料、相關計畫、可行性研究階段成果檢討、規劃原則之研擬、規劃設計標準與準則之訂定、環境敏感地區初步判斷、初步路廊方案研擬。
2.第二階段：提送期中報告○○○份及資料光碟片○○○份供機關審查，並依機關通知進行簡報，期中報告內容至少應包括計畫緣起、計畫概述、計畫目標、相關資料蒐集、可行性研究階段成果檢討、規劃原則之研擬、規劃設計標準與準則之訂定、公路工程初步規劃、重新檢討可行性研究階段之因應氣候變遷資料並賡續進行風險評估、路廊方案之空拍影像、檢討設置人行道、工程計畫規劃階段階段之生態檢核作業、橋梁工程初步規劃、大地工程初步規劃、環境保護規劃、景觀規劃、隧道工程規劃、經費概估、經濟效益評估初步評估。
3.第三階段：提送期末報告○○○份及資料光碟片○○○份供機關審查，並依機關通知進行簡報。
4.第四階段：提送綜合規劃○○○份、建設計畫○○○份及資料光碟片○○○份。廠商應於報奉核定期間配合機關修正綜合規劃、建設計畫書及相關簡報資料，俟奉核定後廠商應於機關指定期限內提送成果書圖：
A.定稿報告書○○○份、光碟片○○○份。 
B.建設計畫書○○○份、光碟片○○○份。
C.地質敏感區套繪資料○○○份。
D.A3路線彩色圖冊(比例尺1/5,000，含平、縱面圖)○○○份。
E.踏勘紀錄(含照片說明)○○○套。
F.彩色成果圖(比例尺1/5,000、比例尺1/25,000加軟性護貝、比例尺1/50,000加軟性護貝)○○○套。
G.大地調查報告(如地表地質調查、地質鑽探、地電阻或震射探測等)○○○份
H.路廊方案空拍影像檔案
I.生態檢核情形紀錄檔案
（工作內容可依實際需求予以增減）、（「工程各階段作業之基本資料項目及選用精度參考表」詳附件3）

（4） 工程相關規範
1. 設計規範：
(1) 公路路線設計規範（交通部頒布）。
(2) 公路橋梁設計規範（交通部頒布）。
(3) 公路橋梁耐震設計規範（交通部頒布）。
(4) 公路排水設計規範（交通部頒布）。
(5) 公路隧道設計規範（交通部頒布）。
(6) 申請施設跨河建造物審核要點（經濟部頒布）。
(7) 柔性鋪面設計規範（交通部頒布）。
(8) 道路交通標誌標線號誌設置規則（交通部頒布）。
(9) 交通工程規範（交通部頒布）。
(10) 公路養護手冊（交通部頒布）。
(11) 水土保持技術規範（農業部頒布）。
(12) 公路隧道消防安全設備設置規範(交通部頒布)。
(13) 公路景觀設計規範（交通部頒布）。
2. 其他參考資料：
(1) 公共工程施工綱要規範（行政院頒布）。
(2) 公路景觀設計規範（交通部頒布）
(3) 「公路工程規劃設計之邊坡處理原則」(行政院公共工程委員會頒布)。
(4) 「施工說明書技術規定(公路局頒布)」
(以上各項設計規範及參考資料以最新版本為準。)

第三條　契約價金之給付
（1） 契約價金結算方式依總包價法結算。
（2） 契約價金總金額（含稅）新台幣○○○元整。

第四條　契約價金之調整
（1） 契約價金採總價給付，未列入標價清單之項目或數量，其已於契約載明應由廠商施作或供應或為廠商完成履約所必須者，仍應由廠商負責供應或施作，不得據以請求加價。
（2） 契約價金，除另有規定外，含廠商及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及本契約所規定之保險費。
（3） 中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。
（4） 廠商履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：
1. 政府法令之新增或變更。
2. 稅捐或規費之新增或變更。
3. 政府公告、公定或管制價格或費率之變更。
（5） 前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由機關負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。

第五條　契約價金之給付條件
（1） 契約依下列規定辦理付款：
1. 分期付款：
(1) 第一期撥付款：廠商於完成第一階段工作，經機關審查同意，廠商憑請款函及領據請款，經機關檢視無誤後付給契約價金總額百分之（十）。
(2) 第二期撥付款：廠商於完成第二階段工作，經機關審查同意，廠商憑請款函及領據請款，經機關檢視無誤後付給契約價金總額百分之（三十五）。
(3) 第三期撥付款：廠商於完成第三階段工作，經機關審查同意，廠商憑請款函及領據請款，經機關檢視無誤後付給契約價金總額百分之（三十五）。
(4) 第四期撥付款：廠商於完成第四階段工作，經機關審查同意，廠商憑請款函及領據請款，經機關檢視無誤完成驗收合格後付給契約價金總額百分之（二十）。
2. 廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付契約價金至情形消滅為止：
(1) 履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達　○○○﹪以上者。
(2) 履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。
(3) 未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。
(4) 廠商履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。
(5) 其他違反法令或契約情形。
（2） 契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定方式調整；未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。
（3） 廠商計價領款之印章，除另有規定外，以廠商於投標文件所蓋之章為之。
（4） 廠商應依身心障礙者權益保障法、原住民族工作權保障法及政府採購法規定僱用身心障礙者及原住民。僱用不足者，應依規定分別向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民族綜合發展基金之就業基金，定期繳納差額補助費及代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾一百人之廠商資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民主管機關查核差額補助費及代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。
（5） 契約價金總額，除另有規定外，包括完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。
（6） 廠商請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。契約價金含營業稅而廠商提出收據者，所含營業稅應予扣減。
（7） 廠商履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商給付。有履約保證金者，並得自履約保證金扣抵。
（8） 服務範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用除廠商本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由機關支給，不包括在服務費用項目之內。
（9） 分包契約依採購法第六十七條第二項報備於機關，並經廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各款規定(採購法第九十八條之規定除外)或與機關另行議定。
（10） 因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形，廠商投訴對象：
1.機關之政風單位；
2.機關之上級機關；
3.法務部廉政署；
4.採購稽核小組；
5.採購法主管機關；
6.行政院主計總處（延遲付款之原因與主計人員有關者）。

第六條　稅捐
（1） 契約價金以新臺幣報價，除招標文件另有規定外，應含廠商及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐及規費。

第七條　履約期限
（1） 履約期限：自契約生效日起至完成契約全部工作經機關接受並同意撥付末期款日止。（不包括機關審查期限）
（2） 日曆天：本契約所列時程以日曆天計，星期例假日、國定假日或其他休息日均計入。
（3） 各階段期限如下：（請依契約類別及工作特性選擇適當內容與天數）
□ 可行性評估：
1. 第一階段：廠商應於契約簽訂生效後10天～30天內，完成第一階段工作。
2. 第二階段：廠商應於期初報告經機關審定後60天～90天內完成第二階段工作。
3. 第三階段：廠商應於期中報告經機關審定後60天～90天內完成第三階段工作。
4. 第四階段：廠商應於期末報告經機關審定後10天～20天內提送可行性評估報告及簡報資料，並提供相關電子檔案；另需於報奉核定期間配合機關修正，俟奉核定後廠商應於機關指定期限內提送成果書圖。
□ 綜合規劃：
1.第一階段：廠商應於契約簽訂生效後10天～30天內，完成第一階段工作。
2.第二階段：廠商應於期初報告經機關審定後90天～180天內完成第二階段工作。
3.第三階段：廠商應於期中報告經機關審定後90天～180天內完成第三階段工作。
4.第四階段：期末報告審定及環境影響說明書審定後，自本局或所屬機關通知日起30天內提送綜合規劃報告與建設計畫。廠商應於報奉核定期間配合機關修正綜合規劃報告、建設計畫書及相關簡報資料，俟奉核定後廠商應於機關指定期限內提送成果書圖。
（4） 契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時，或因不可歸責於廠商之變更設計，履約期限得由雙方視實際需要議定增減之。
（5） 履約期限延期：
1. 契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於廠商，而需展延履約期限者，廠商應於事故發生或消失後，十天內檢具事證以書面向機關申請展延履約期限。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半天者，以半天計；逾半天未達一天者，以一天計。
(1) 發生契約規定不可抗力之事故。
(2) 機關要求全部或部分暫停履約。
(3) 因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。
(4) 機關應辦事項未及時辦妥。
(5) 由機關自辦或機關之其他廠商因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。
(6) 其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。
2. 前目事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，廠商應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，廠商應儘速向機關提出書面報告。
（6） 期日：
1. 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
2. 履約標的須於一定期間內送達機關之場所者，履約期間之末日，以機關當日下班時間為期間末日之終止。當日為機關之辦公日，但機關因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。

第八條　履約管理
（1） 與契約履約標的有關之其他標的，經機關交由其他廠商承包時，廠商有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，其可歸責於廠商者，由廠商負責並賠償。如有任一廠商因此受損者，應於事故發生後儘速書面通知機關，由機關邀集雙方協調解決。
（2） 契約所需履約標的材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由廠商自備。
（3） 廠商接受機關或機關委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。廠商接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束機關或減少、變更廠商應負之契約責任，機關亦不對此等指示之後果負任何責任。
（4） 機關及廠商之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。
（5） 契約內容有須保密者，廠商未經機關書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。
（6） 廠商履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。
（7） 轉包及分包：
1. 廠商不得將契約轉包。廠商亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第一百零三條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。
2. 廠商擬分包之項目及分包廠商，機關得予審查。
3. 廠商對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於機關者，亦同。
4. 分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，廠商應更換分包廠商。
5. 廠商違反不得轉包之規定時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。
6. 前目轉包廠商與廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。
（8） 廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置廢棄物或其他不法或不當行為。
（9） 廠商應對其履約場所作業及履約方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。
（10） 廠商之履約場所作業有發生意外事件之虞時，廠商應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救、復原、重建及對機關與第三人之賠償等措施。
（11） 機關於廠商履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知廠商限期改善。
（12） 廠商不於前款期限內，依照改善或履行者，機關得採行下列措施：
1. 使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由廠商負擔。
2. 終止或解除契約，並得請求損害賠償。
3. 通知廠商暫停履約。
（13） 機關提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，廠商不得拒絕與其他廠商共同使用。
（14） 機關提供或將其所有之財物供廠商加工、改善或維修，其須將標的運出機關場所者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，廠商應負賠償責任。機關並得視實際需要規定廠商繳納與標的等值或一定金額之保證金。
（15） 履約所需臨時場所，除另有規定外，由廠商自理。
（16） 廠商履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，機關得要求更換，廠商不得拒絕。
（17） 勞工權益保障：
1. 廠商對其派至機關提供勞務之受僱勞工，應訂立書面勞動契約，並將該契約影本送機關備查。
2. 廠商對其派至機關提供勞務之受僱勞工，應依法給付工資，依法投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金。
3. 廠商應於簽約後_____日內，檢具派至機關提供勞務之受僱勞工名冊（包括勞工姓名、出生年月日、身分證字號及住址）、勞工保險被保險人投保資料表（明細）影本及切結書（具結已依法為其受僱勞工投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳生設施經費應以量化方式編列。納前述保險之保險費及提繳勞工退休金）送機關備查。
（18） 機關發現廠商未依法為其派至機關提供勞務之受僱勞工，投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金者，應限期改正，其未改正者，通知目的事業主管機關依法處理。
（19） 其他：
1. 廠商履約期間，應於每月5日前向機關提送工作月報，其內容包括工作事項、工作進度、工作人數及時數、異常狀況及因應對策等。
2. 廠商實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽署，並依法辦理相關簽證。所稱圖樣及書表，包括其工作提出之預算書、設計圖、規範、施工說明書及其他依法令及契約應提出之文件，並於完成工作底稿後，於首頁簽署，並加蓋技師執業圖記。

第九條　履約標的品管
（1） 廠商在履約中，應對履約品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主檢查。
（2） 機關於廠商履約期間如發現廠商履約品質不符合契約規定，得通知廠商限期改善或改正。廠商逾期未辦妥時，機關得要求廠商部分或全部停止履約，至廠商辦妥並經機關書面同意後方可恢復履約。廠商不得為此要求展延履約期限或補償。
（3） 契約履約期間如有由機關分段審查、查驗之規定，廠商應按規定之階段報請機關監督人員審查、查驗。機關監督人員發現廠商未按規定階段報請審查、查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求廠商將未經審查、查驗及擅自履約部分重做，其一切損失概由廠商自行負擔。但機關監督人員應指派專責審查、查驗人員隨時辦理廠商申請之審查、查驗工作，不得無故遲延。
（4） 契約如有任何部分須報請政府主管機關審查、查驗時，除依法規應由機關提出申請者外，應由廠商提出申請，並按照規定負擔有關費用。
（5） 廠商應免費提供機關依契約辦理審查、查驗、測試或檢驗所必須之設備及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之審查、查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果符合者，由機關負擔費用。
（6） 審查、查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，機關得予拒絕，廠商應免費改善或改正。
（7） 廠商不得因機關辦理審查、查驗、測試、檢驗或核准，而免除其依契約所應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。
（8） 機關就廠商履約標的為審查、查驗、測試或檢驗之權利，不受該標的曾通過其他審查、查驗、測試、檢驗或核准之限制。
（9） 機關提供設備或材料供廠商履約者，廠商應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經廠商收受後，其滅失或損害，由廠商負責。

第十條　保險
（1） 廠商應於履約期間辦理下列保險(由機關擇定後於招標時載明，無者免填)，其屬自然人者，應自行另投保人身意外險。
1. 建築師事務所、技師事務所及工程技術顧問公司應投保專業責任險。包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致機關或其他第三人受有之損失。
2. □雇主意外責任險。
3. □其他：                       。
（2） 廠商依前款辦理之保險，其內容如下(由機關視保險性質擇定或調整後於招標時載明)：
1. 承保範圍：(機關於招標時載明，包括得為保險人之不保事項。)
2. 保險標的：履約標的。
3. 被保險人：以廠商為被保險人。
4. 保險金額：契約價金總額。
5. 每一事故之自負額上限：(由機關於招標時載明)
6. 保險期間：自         起至□契約所定履約期限之日止；□_________之日止(由招標機關載明)，有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。
7. 未經機關同意之任何保險契約之變更或終止，無效。
8. 其他：                       。
（3） 保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由廠商負擔。
（4） 廠商向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。
（5） 廠商未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負擔。
（6） 保險單正本一份及繳費收據副本一份應於辦妥保險後即交機關收執。
（7） 廠商應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法免投勞工保險者，得以其他商業保險代之。
（8） 本契約延長服務時間時，廠商應隨之延長專業責任保險之保險期間。
（9） 保險費用均已包含於契約價金，機關不另給付。

第十一條  保證金（由機關擇一於招標時載明）
□機關不收取保證金。
□機關收取保證金，保證金相關規定：(由機關依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」規定辦理，並於招標時載明)

第十二條　驗收
（1） 廠商履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，具備一般可接受之專業及技術水準，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。
（2） 驗收程序：依採購法施行細則第90-1條之規定，本案驗收得以書面或召開審查會方式辦理，審查會紀錄視為驗收紀錄。
（3） 履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。
（4） 廠商履約結果經機關審查有瑕疵者，機關得要求廠商於一定期限內改善。逾期未改正者，依第十三條規定計算逾期違約金。
（5） 廠商履約所完成之標的需另行招標施工，機關未能於廠商履約完成六個月內完成招標工作且非可歸責於廠商者，廠商得要求機關終止契約，並辦理結算。
（6） 廠商履約結果經機關驗收有瑕疵者，機關得要求廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者，依第十二條規定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。
（7） 廠商不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正者，機關得採行下列措施之一：
1. 自行或使第三人改正，並得向廠商請求償還改正必要之費用。
2. 解除契約或減少契約價金。但瑕疵非重要者，機關不得解除契約。
（8） 因可歸責於廠商之事由，致履約有瑕疵者，機關除依前二款規定辦理外，並得請求損害賠償。

第十三條　遲延履約
（1） 逾期違約金，以日為單位，廠商如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數，每日依契約價金總額千分之一計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其千分之一計算逾期違約金。
（2） 逾期違約金之支付，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，通知廠商繳納或自保證金扣除。
（3） 逾期違約金之總額（含逾期未改正之違約金），以契約價金總額之百分之二十為上限。
（4） 機關及廠商因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：
1. 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
2. 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
3. 墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
4. 罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
5. 毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
6. 履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。
7. 履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。
8. 水、能源或原料中斷或管制供應。
9. 核子反應、核子輻射或放射性污染。
10. 非因廠商不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
11. 政府法令之新增或變更。
12. 我國或外國政府之行為。
13. 其他經機關認定確屬不可抗力者。
（5） 前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。
（6） 廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經廠商證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者，不在此限。
（7） 廠商未遵守法令致生履約事故者，由廠商負責。因而遲延履約者，不得據以免責。
（8） 因可歸責於廠商之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外，適用採購法施行細則第一百十一條規定。

第十四條　權利及責任
（1） 廠商應擔保第三人就履約標的，對於機關不得主張任何權利。
（2） 廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任及費用，包括機關所發生之費用。機關並得請求損害賠償。
（3） 廠商履約結果涉及智慧財產權者：機關取得全部權利。
（4） 除另有規定外，廠商如在契約使用專利品，或專利性履約方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由廠商依照有關法令規定處理，其費用亦由廠商負擔。
（5） 機關及廠商應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。
（6） 機關對於廠商、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，廠商應投保必要之保險。
（7） 廠商依契約規定應履行之責任，不因機關對於廠商履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。
（8） 委託規劃、設計、監造或管理之契約，廠商因規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受損害，廠商應負賠償責任﹔賠償責任之認定，有爭議者，依照爭議處理條款辦理。賠償金額以契約價金總額為上限。但法令另有規定，或廠商隱瞞瑕疵、故意或重大過失行為、對智慧財產權或第三人發生侵權行為，所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。
（9） 廠商履約有瑕疵時，應於接獲機關通知後自費予以修正或重做。但以該通知不逾履約結果驗收後一年內者為限。其屬部分驗收者，亦同。
（10） 廠商應遵守「交通部公路局暨所屬工程機關委託辦理工程規劃、設計、監造廠商企業倫理注意事項」（附件4）之規定，如廠商違反，機關將依該規定懲處廠商。

第十五條　契約變更及轉讓
（1） 機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約(含新增項目)，廠商於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於十日內向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，由雙方協議訂定之。
（2） 廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除機關另有請求者外，廠商不得因前款之通知而遲延其履約期限。
（3） 機關於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償廠商所增加之必要費用。
（4） 如因可歸責於機關之事由辦理契約變更，需廢棄或不使用部分已完成之工作者，除雙方另有協議外，機關得辦理部分驗收或結算後，支付該部分價金。
（5） 契約之變更，非經機關及廠商雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
（6） 廠商不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經機關書面同意者，不在此限。
（7） 得標廠商依採購法第67條第2項規定，就分包部分設定權利質權予分包廠商者，不受前項限制。

第十六條　契約終止解除及暫停執行
（1） 廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失：
1. 違反採購法第三十九條第二項或第三項規定之專案管理廠商。
2. 有採購法第五十條第二項前段規定之情形者。
3. 有採購法第五十九條規定得終止或解除契約之情形者。
4. 違反不得轉包之規定者。
5. 廠商或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條規定之罪，經判決有罪確定者。
6. 因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
7. 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
8. 擅自減省工料情節重大者。
9. 無正當理由而不履行契約者。
10. 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
11. 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
12. 廠商未依契約規定履約，自接獲機關書面通知之次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。
13. 契約規定之其他情形。
（2） 機關未依前款規定通知廠商終止或解除契約者，廠商仍應依契約規定繼續履約。
（3） 契約經依第一款規定或因可歸責於廠商之事由致終止或解除者，機關得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由廠商負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。機關有損失者亦同。
（4） 契約因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並賠償廠商因此所受之損害。但不包括所失利益。
（5） 依前款規定終止契約者，廠商於接獲機關通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，機關得擇下列方式之一洽廠商為之：
1. 繼續予以完成，依契約價金給付。
2. 停止履約，但廠商已完成部分之服務費用由雙方議定之。
（6） 非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前二款規定。
（7） 廠商未依契約規定履約者，機關得隨時通知廠商部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。廠商不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。
（8） 因非可歸責於廠商之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行，得補償廠商因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。但暫停執行期間累計逾六個月者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約。
（9） 廠商不得對機關人員或受機關委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。
（10） 本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負相關之保密義務。

第十七條　爭議處理
（1） 廠商對於機關依採購法第一百零一條所為之通知，認為違反採購法或不實者，得依採購法第一百零二條規定提出異議、申訴，關於異議及申訴之處理，準用採購法第六章之規定。
（2） 機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
1. 依採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解。
2. 提起民事訴訟。
（3） 依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：
行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會，地址：台北市松仁路三號九樓，電話：(02) 87897530、87897523。
交通部採購稽核小組，地址：南投縣中興新村省府路6號，電話：049-2370030。
（4） 履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：
1. 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。
2. 廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。
（5） 本契約以中華民國法律為準據法，並以機關所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第十八條　其他
（1） 廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。
（2） 廠商履約時不得僱用機關之人員或受機關委託辦理契約事項之機構之人員。
（3） 廠商授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，廠商應備翻譯人員。
（4） 機關與廠商間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。
（5） 機關及廠商於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。
（6） 廠商參與公共工程可能涉及之法律責任，請查閱行政院公共工程委員會97年2月4日工程企字第09700056250號函（公開於行政院公共工程委員會資訊網站http://www.pcc.gov.tw/法令規章/政府採購法規/採購法規關解釋函），廠商人員及其他技術服務或工程廠商應遵守法令規定，善盡職責及履行契約義務，以免觸犯法令或違反契約規定而受處罰。
（7） 本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令。

立契約人
機關：交通部公路局○○○分局(蘇花公路改善工程處)
分局長(處長)：○○○
地址：○○○○○○○○○○○○



廠商：○○○○○
負責人：○○○
地址：○○○○○○○○○○○○
營利事業統一編號：○○○○○○○○
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附件1、可行性評估工作項目
1. 規劃範圍基本資料蒐集、分析研究（含交通量、工址地質、水文氣象、地震、公共管線、週邊相關設施、在地住民意見等）、氣候變遷情境及預測、氣候變遷相關資料蒐集。
2. 測量、地質探查、土壤與岩石試驗、水文氣象測量與調查及其他相關調查、試驗或勘測。
3. 相關人文社經及史蹟維護資料調查。
4. 交通調查分析及未來需求預測。
5. 用地取得及拆遷補償分析
6. 路廊周邊土地開發策略研究。
7. 路線規劃原則、設計標準及路線佈置。
8. 橋梁、隧道工程規劃及邊坡穩定分析。
9. 路面、路基、排水及水土保持工程規劃。
10. 土方調查規劃。
11. 自然生態及人文景觀調查分析，景觀敏感區位圖、景觀衝擊及因應策略。
12. 交通工程設施規劃。
13. 方案之比較研究及可行性評估(含用地取得分析、公(私)有土地使用狀況分析)。
14. 工程數量及經費概估、經費來源。
15. 經濟效益評估分析及財務規劃。
16. 民間參與之初步可行性評估（含財務效益評估）。
17. 風險及不確定性分析。
18. 環境影響衝擊初步說明（包括檢附環境敏感區位及特定目的區位限制調查函文及限制性開發區位主管機關同意文件）。
19. 氣候變遷之因應(包含初步評估影響調適能力之氣候風險因素、氣候變遷風險評估)
20. 施工規劃及期程。
21. 生態工程、資源再利用及維護管理之策略及因應措施。
22. 評估節能減碳效益
23. 綠色內涵及綠色能源之評估
24. 評估設置人行道（新增）
25. 路廊方案空拍影像(於期中、期末報告審查會中提供空拍影像，以利研選方案。若屬長路廊評估案，可針對方案差異或重點路段(如起訖點、設置上下匝道處等)調整空拍影像範圍，俾利了解各方案間之差異。)（新增）
26. 結論與建議。
27. 相關簡報及可行性評估報告書製作(格式詳後附「本局可行性評估報告書編寫格式摘要」表)。
28. 地方說明會(至少1場以上)。
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交通部公路局可行性評估報告書編寫格式摘要
	項目
	格式注意事項

	封面及書背
格式
	1. 封面依序標明「（局徽）交通部公路局」、「工程或計畫名稱」（不含「委託服務工作」等相關字語）、「可行性評估報告書」（期中報告、期末報告或定稿本、審定本）及「中華民國○年○月」等。
2. 書背依序標明「工程或計畫名稱」、「可行性評估報告書」及「交通部公路局」。
3. 封面及書背之字體統一使用「標楷體」。
4. 受託辦理之顧問公司名稱不應標明於封面及書背。

	目錄
格式
	1. 依序包含「目錄」、「圖目錄」及「表目錄」。
2. 字體統一使用「標楷體」。
3. 目錄應顯示至第三層標題，例如「第一章」、「1.1」、「1.1.1」。
4. 附錄應於目錄中標示出頁碼。
5. 目錄下方頁碼以希臘數字「I」、「II」、「III」、「IV」…等（頁尾置中）標示。
6. 應盡量雙面列印。

	內容
格式
	1. 章節內容除標題、圖表內容（字體大小至少在10以上為佳）外，其內文之字體應盡量統一使用「標楷體」、字體大小應至少在12以上、段落不宜過窄或過寬。
2. 頁首及頁尾處，不應標明受託辦理之顧問公司名稱。
3. 可行性評估期末報告審定完成於陳報時，應將第一章中之工作內容及流程部分刪除。
4. 內容下方頁碼以阿拉伯數字（頁尾置中）表示。
5. 請依工程類型、實際需求予以適當增減、調整章節標題及內容。
6. 除A3版面外，應盡量雙面列印。



	章節
	內容
	參考說明

	第一章前言
	1.1計畫緣起
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附件2、綜合規劃工作項目
一、相關資料蒐集
（1）圖籍資料
A. 地形圖（1/25,000）。
B. 像 片 基 本 圖 ( 平 地1/5,000 、 山 區1/10,000)。 
C. 地質圖。
D. 都市計畫、非都市土地使用分區圖。 
E. 土地使用現況分佈圖。
F. 環境敏感區分佈圖(含自然保留(護)區、水質水量保護區、保安林、文化古蹟遺址、軍事管制區…….)。
（2）自然環境資料：包括地形、地質、地震、水文、氣象、土壤、海岸、特有景觀、動植物生態、環境敏感區、氣候變遷等。
（3）社經資料：人口結構、所得、車輛持有、產業經濟、人文歷史、發展沿革、地方特性、交通運輸系統、土地使用型態、遊憩、古蹟、遺址、礦區、軍事管制區、環境保育及地方意見等。
（4）相關計畫
A. 鐵、公路興建、改善計畫。 
B. 航空及港運設施計畫。
C. 地區公共運輸政策計畫。 
D. 河川整治計畫。
E. 集水區經營及管理計畫。 
F. 水土保持計畫。
G. 排水及衛生下水道系統計畫。 
H. 文教設施計畫。
I. 觀光遊憩系統發展計畫。 
J. 能源開發計畫。
K. 國防軍事設施計畫。
L. 綜合開發計畫、區域計畫、產經計畫、都市發展計畫、地方政府相關重大建設計畫。
M. 其他相關計畫。
二、可行性研究階段成果檢討 
檢討可行性研究階段之路廊方案及因應氣候變遷之對策，對認為須修改部分提出其所須補充之調查、相關建議及說明資料，作為機關審核與決策之依據；如有不同方案應俟機關指示後進行相關綜合規劃作業。
三、規劃原則之研擬
研擬各工作項目之規劃原則，以作為後續作業之依據。
四、規劃設計標準與準則之訂定
依據交通部頒規範與相關工程規範，配合本計畫工程特性，研擬公路工程、交通工程、排水工程、橋梁工程、大地工程、機電工程及其他等各作業項目之規劃設計標準與準則，以作為本計畫規劃設計之依據。
五、運輸規劃
參據前期可行性研究階段運輸規劃成果，針對研究範圍進行運輸規劃預測及評估年期包括完工年、目標年及各中間年(每 10 年)，進行下列工作：
(1)社經發展分析與預測。
(2)交通量調查
 A.現況交通量調查(平常日、一般假日及連續假日)。
 B.問卷調查(交通轉換特性…等)。
(3)各運輸系統服務水準現況分析。
(4)運輸需求分析及預測(含各運輸系統及飽和年期)。
(5)建議路線之主線、交流道、連絡道及鄰近主要道路(含轉向交通量）預測。
(6)建議路線之主線、交流道及連絡道之車道需求分析與交通績效評估(含服務水準分析及飽和年期預估)。
(7)交流道區位及型式評估。
(8)提供運輸需求軟體分析與預測之社經、運輸資料調查、分析及模式建立之完整資料庫、電腦輔助設計繪圖軟體及最新版地圖集俾供檢核用，並請提供相關作業系統軟、硬體設備與技術轉移，俾配合本局後續相關工作進行。
六、路線踏勘 
作業期間應就規劃之路線方案會同機關進行現場踏勘，踏勘前應先準備並與機關討論路線踏勘相關資料，踏勘時應記錄拍照並進行彙整分析。
七、公路工程規劃 
參據現地情況與所蒐集之各項資料，研擬比較路線方案，並在符合設計標準下，考量行車舒適與安全、工程經濟等研擬路線平、縱面線形及橫斷面分析，並據以擬定各路段構造方式。至少應包括下列數項：
(1) 道路等級及設計標準之檢討與訂定。 
(2) 平面線形之規劃。
(3) 縱面線形之規劃。
(4) 服務容量及爬坡車道。 
(5) 沿線橫斷面分析。
(6) 人行道之規劃。（新增）
(7) 公路構造方式研擬。
(8) 沿線斷層分布與活動情況及因應對策(改線或跨越方式等)。
八、交流道與連絡道規劃 
參據前述運輸規劃結果，配合整體路網之考量，擬定適當之區位；另就現地情況與交通需求研擬不同型式之交流道與連絡道方案，並比較研提規劃方案。
九、排水工程規劃
對研擬路線行經之河川、洪氾區及區域排水進行相關水文、水理、歷年暴雨頻率、最高洪水位、河床沖淤等資料蒐集分析，並調查相關河川治理、防洪排水計畫及下水道系統，考慮其與路線互動關係，對路線本身、交流道及受影響流域進行各項必須之排水工程及水土保持規劃，包括主線跨越河川與行經洪氾區之橋梁跨度，各橫交排水設施、路面排水、路塹之地表排水、路床地下排水與沉砂滯洪設施等。
十、橋梁工程規劃
(1) 橋梁設計準則研擬。
(2) 研擬橋梁結構及施工法。
(3) 一般橋梁長 300 公尺以上或特殊橋梁研擬二個以上方案並列比較表。
(4) 配合本段地理特性討論設計或施工可能遭遇之問題(包括耐久性、施工性等)並研擬可行解決方式。
(5) 選線結果如須以橋梁方式跨越斷層時，應針對各該橋址情況研選可行解決方式。
十一、大地工程規劃 
根據大地工程調查工作之相關資料與成果進行本項規劃工作、設計圖繪製及數量計算等，並依計畫現地實際情況需要提送其他相關報告，內容包括：
(1)橋梁基礎型式方案評估、研擬及建議：基礎型式選擇、橋台位置之選擇、跨越崩塌地及侵蝕河谷基礎型式之選擇及環境敏感地帶基礎施工法之研選。
(2)擋土結構及基礎型式規劃。
(3)邊坡穩定及保護方法規劃。
(4)液化潛能及地盤改良方案研擬與規劃。
(5)設計及地震參數研擬。
(6)臨時開挖擋土規劃及經費估算。
(7)地質敏感區套繪並提出相關對策，鄰近既有結構物之地工規劃。
(8)大地工程工作項目、數量及經費估算。
(9)初細設階段大地工程調查工作項目、數量與經費之建議及製作相關發包文件。
十二、砂石料源規劃及砂土材料工程性質調查
估算本工程砂石需求量，規劃適當砂石料源區位。
十三、借、棄土區規劃及場址調查
就規劃之路線資料與原地形之相互關係，估算本路段之借、棄土量，並依工程規劃之需要性研選適宜之借、棄土區位，並進行該區位之工程規劃及通達道路規劃，提出合宜之借、棄土處理策略。
十四、交通工程及管理維護設施規劃 
配合地區之整體路網，研擬完善之交通工程及管理維護設施規劃。 
十五、機電工程規劃
(1) 電力系統架構之評估與規劃。
(2) 公路、交流道及隧道照明系統之評估與規劃。
(3) 全線機電監控系統之評估與規劃。
(4) 機電工程運轉維護、需求之評估與規劃。
(5) 電外線電源供電時程及供電容量配合之調查。 
十六、交控工程規劃
本規劃依選定之路廊建立交控系統，並與相關既有省道公路交控系統結合，以充分發揮交控系統之效用。 
十七、環境保護規劃
環境保護規劃應研提環保初步規劃方案，並應包括施工期間之臨時性環保措施及通車後之永久性環保措施，如一般路段之噪音防制及其他法令規定必備之環保措施。
判別本工程計畫是否需辦理環境影響評估等，並提出對環境衝擊最小之建議。
十八、生態工程規劃
依公路沿線生態特性，規劃研擬生態工程。
十九、景觀規劃（新增）
依公路沿線景觀特性及優劣分析，提出公路整體景觀規劃方案，並輔以視覺模擬。包括內容如下：
(1) 自然、人文景觀及視覺空間規劃(包含可行性評估階段相關調查分析之運用)。
(2) 公路環境色彩規劃。
(3) 公路整體景觀規劃方案。
(4) 道路與鄰近設施（如建築物等）之緩衝界面規劃。
(5) 景觀衝擊因應對策（含公路沿線礙景設施調查）。
(6) 植栽規劃（含現有路廊植栽景觀特色、區域適生且生長良好樹種運用、現有植栽調查及處置對策、適地適生之新植植栽種類建議等）。
廿、用地及拆遷補償
(1)用地範圍設定原則。
(2)用地分類(如都市計畫區使用分區、非都市土地使用分區或使用地…)面積。
(3)公私有地面積與公有地權屬。
(4)用地拆遷補償(含土地、地上物、公共設施…) 調查與估算。
(5)土地公告現值之調查及未來 3 年調幅預估。
(6)取得時程較長土地(如原住民保留地、保安林…等)之分佈調查。
(7)路權建築行為現況調查。
(8)農業（林業）用地變更使用配合作業：
A.套繪路權於非都市土地使用分區圖，及套繪於非都市土地使用編定圖上，並加註圖例標繪農業（林業）用地範圍。
B.製作變更使用說明書。 
(9)其他。
廿一、隧道工程規劃
(1)隧道淨空及標準斷面
(2)隧道地質評估
(3)隧道方案評估
(4)隧道通風系統規劃
(5)隧道機房設施規劃
廿二、經費概估及施工計畫
依規劃路線之工程數量及特性擬定施工計畫，同時考慮國內廠商能量，研擬施工方式分標及發包原則。
(1)工程數量概估。 
(2)工程經費概估。 
(3)用地經費概估。
(4)營運、管理、維護之人力及經費概估。
(5)施工計畫：
須含工程期程、施工人力、機具及主要材料需求與料源規劃、施工運輸道路規劃、分年資金及總經費估算等。
(6)實施策略方案。 
(7)分標策略。
廿三、經濟效益評估及敏感性分析
應包含經濟效益評估之評估方法與基本假設、成本及效益項目估算、敏感性分析及其他必要之作業。
廿四、財務計畫 
本項工作內容應至少包括財務淨現值、財務益本比、財務內部報酬率、自償率、財源籌措、周邊土地開發財務及自償率之規劃等。
廿五、評估分析再生能源設備可行性 
本項工作須依相關規定及政策辦理。
廿六、營建自動化評估 
本項工作須依相關規定及政策辦理。
廿七、綠色內涵及綠色能源之評估
本項工作須依相關規定及政策辦理。
廿八、風險及不定性分析
本項工作須就本計畫未來執行所遭遇之風險及不確定性進行探討分析並提出建議處理方式。 
廿九、建設計畫(含所有綜合規劃成果)
依據上述各項綜合規劃作業成果，綜整撰擬建設計畫，其內容及格式詳後附「建設計畫書編寫摘要」表。 
卅、民間參與建設可行性評估及先期規畫 
應依公共建設特性及民間參與方式，以民間參與之角度，審慎評估民間投資之可行性。
卅一、路廊周邊土地開發策略 
於本計畫路廊周邊沿線土地，在符合相關法規及兼顧公平利益前提下，妥適研擬開發構想、策略及區域，並評估對本計畫之財務計畫及自償率之影響。
卅二、氣候變遷之因應
重新檢討可行性研究階段所提出的氣候變遷風險資料，確認面臨氣候風險區段之橋梁、隧道或路工段進行風險評估(考量發生機率及後果嚴重性)，針對高、中高風險以上區位提出風險管理對策。
卅三、辦理地方說明會(至少2場以上)。
卅四、另如配合綜合規劃工作需要，而需先辦理相關測量工作(如規劃路線平面高程控制測量、地形測量等)、或大地調查工作(如地表地質調查、地質鑽探、地電阻或震射探測等)，請參用本局「工程測量工作委託契約範本」及「工程地質探查委託契約範本」依實際工作需求增刪範本所定工作項目後，納入本規劃服務工作契約合併辦理招標。有關測量工作及大地調查工作之計價，按實作數量計價。
卅五、提供1/5000路線規劃成果圖(含縱斷面圖)○○○份
卅六、公益性及必要性評估分析表
卅七、路廊方案空拍影像(於期中、期末報告審查會中提供空拍影像，以利研選方案。若屬長路廊評估案，可針對方案差異或重點路段(如起訖點、設置上下匝道處等)調整空拍影像範圍，俾利了解各方案間之差異。) （新增）
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建設計畫書編寫摘要：
	項次
	項目名稱
	內容
	備註

	一
	計畫緣起
	(一)依據
(二)未來環境預測
(三)問題評析
(四)社會參與及政策溝通
	

	二
	計畫目標
	(一)目標說明
(二)達成目標之限制
(三)績效指標、衡量標準及目標值
	

	三
	現行相關政策及方案之檢討
	(一)相關計畫回顧
	

	
	
	(二)相關計畫與本計畫關係之檢討
	

	
	
	(三)現況分析
	A.社經資料分析與預測
	1.人口
	（1）人口成長
（2）人口分佈（3）人口結構
	

	
	
	
	（1） 
	2.車輛持有
	（1）小型車
（2）大型車
（3）機車
	1. 

	
	
	
	（2） 
	3.產業
	業別人口
	2. 

	
	
	
	（3） 
	4.土地使用



	（1）分區土地使用
（2）都市土地使用
	3. 

	
	
	
	（4） 
	5.公共設施
	
	如學校、郵政設施、醫療機關…等

	
	
	
	B.基本資料之調查與分析
	1.工址地質
	（1）地形
（2）地質（含斷層、土石流、坍方、地下水等）
（3）沖刷
	

	
	
	
	
	2.水文氣象
	
	

	
	
	
	（5） 
	3.地震
	
	

	
	
	
	（6） 
	4.噪音與震動
	
	

	
	
	
	（7） 
	5.空氣品質
	
	

	
	
	
	（8） 
	6.公共管線
	
	如電力、電信、自來水、油管、瓦斯等管線

	
	
	
	（9） 
	7.文化資產
	
	

	
	
	
	
	8.觀光遊憩及景觀資源
	
	

	
	
	
	C.道路現況及其幾何特性
	1.道路現況
	（1）路寬
（2）路型
（3）瓶頸路段
（4）肇事路段
（5）排水
	檢附沿線迫切需要改善（如瓶頸路段、陡坡、急彎、急要改善之路況）之相關照片，以補強計畫需求性與迫切性。

	
	
	
	（10） 
	2.幾何特性

	（1）陡坡
（2）急彎
（3）視距
	4. 

	
	
	
	
	3.公路景觀
	（1）線型
（2）植栽
（3）地景
（4）設施
	

	
	
	
	
	4.橋梁現況
	
	

	
	
	
	D.運輸需求分析與預測
	1.現況交通量特性
	（1）道路
（2）岔路口
	交通量調查站必須具有代表性，且按尖峰、離峰、假日、非假日等時段分別調查，以交通量成長率及沿線社經資料估算目標年交通量後，依據運研所九十年發行之「二００一年台灣地區公路容量手冊」推估改善之需求性。

	
	
	
	
	2.運輸需求作業分析
	（1）道路
（2）岔路口
	5. 

	
	
	
	
	3.運輸需求預測
	（1）道路
（2）岔路口
	6. 

	
	
	
	E.發展現況檢討分析
	
	

	
	
	
	F.建設方案評估與檢討
	1. 規劃原則
2. 設計標準
3. 標準斷面
4. 人行道設置檢討
5. 方案評估與檢討
6. 相關工程之檢討
7. 綜合評估與檢討
	含用地及地上物徵收難易度分析等。

	
	
	
	G.環境影響初步分析
	1.環境敏感區位或特定目的區位
2.物化環境分析
3.生態環境分析
4.視覺景觀分析
	依「開發行為環境影響評估作業準則」第五條規定，應先查明計畫之基地是否位於相關環境敏感區位或特定目的區位，並應取得有關主管機關之同意。

	四
	執行策略及方法
	(一)主要工作項目
	1.橋梁工程
2.路工工程
3.隧道工程
4.排水工程
5.大地工程
6.生態工程
7.景觀工程
8.土方工程
9.其它工程
	

	
	
	(二)分期(年)執行策略
	1.衡量各計畫項目之特性及優先順序分年編列進度
2.分以百分率及進度圖表示
	

	
	
	(三)執行步驟(方法)與分工
	
	

	五
	期程與資源需求
	(一)計畫期程
	

	
	
	(二)所需資源說明
	

	
	
	(三)經費來源及計算基準
	

	
	
	(四)經費需求(含分年經費及與中程歲出概算額度配合情形)
	1.工程概算須依「公共建設工程經費估算編列手冊」之規範辦理。
2.工程經費及數量須附估算表。

	六
	預期效果及影響
	(一)經濟效益評估
	A.量化

	1.評估方法與流程
2.評估之基本假設
3.時間價值、行車成本、肇事成本及其他效益
4.成本效益（B/C）分析
	

	
	
	
	B.非量化
	
	

	
	
	(二)預期效益及影響
	
	

	七
	財務計畫
	
	

	八
	附則
	(一)替選方案之分析及評估
(二)風險評估(含氣候變遷風險評估)
(三)相關機關配合事項
(四)中長程個案計畫自評檢核表及性別影響評估檢視表
(五)其他有關事項
	

	附錄：
	
	

	一、兩場地方說明會紀錄
	（一）參加人員簽到單
（二）決議內容
	需包含：興辦事業概況、事業計畫之公益性、必要性、適當性。

	二、取（棄）土與土方資源規劃
	（一）砂石料源區初步規劃
（二）土石方資源處理場初步規劃
（三）場址水土保持措施
	行政院92.2.11院臺經字第0920004034號函修正核定之「遏止砂石盜濫採行為改進方案」。

	三、地方建議資料
	地方政府及各級民意代表迭次建議改善之相關資料（文件）
	

	四、肇事紀錄
	（1） 肇事地點
（2） 肇事原因車種
（3） 傷亡人數
（4） 改善對策
	若有請提供，若無則否。
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附件3
工程各階段作業之基本資料項目及選用精度參考表
(依據工程會公共建設工程經費估算編列手冊彙整)

	資料需求
	公路類別
	選用精度
	工作階段

	
	
	
	先期規劃
	綜合規劃

	地形圖
	快速公路
	1/5,000~1/25,000
	V
	

	
	
	1/1,000~1/5,000
	
	V

	
	一般公路
	1/5,000~1/10,000
	V
	

	
	橋梁
	1/5,000
	V
	

	
	
	1/1,000~1/5,000
	
	V

	地質圖
	快速公路
	1/10,000~1/50,000
	V
	

	
	
	1/5,000~1/10,000
	
	V

	
	一般公路
	1/10,000~1/50,000
	V
	

	
	
	1/5,000~1/10,000
	
	V

	橋梁
	1/10,000~1/25,000
	V
	

	
	1/5,000~1/10,000
	
	V

	鑽孔間距(m)
	快速公路
	1/500~1/1,000
	-
	V

	
	一般公路
	
	
	

	
	橋梁
	
	300~500
	100~200

	交通量及運輸需求、社經等資料蒐集、調查
	
	
	V
	V

	土石方數量計算(橫斷面數量之間距)
	@50m 
	
	V
	

	
	平原區：@50m
丘陵及山區：@ 25m 
	
	
	V

	工程數量計算
	概估
	
	V
	

	
	估算
	
	
	V

	土壤柱狀圖
	橋梁
	1/200~1/500
	V
	V

	都市計畫圖
	
	
	V
	V

	航照圖
	
	
	V
	V

	道路系統圖
	
	
	V
	V






附件4
交通部公路局暨所屬工程機關委託辦理工程規劃、設計、監造廠商企業倫理注意事項
　　　　　　　　　　　　                           

一、為落實受本局暨所屬機關委託辦理各類工程之規劃、設計、監造廠商（以下簡稱受委託廠商）及其從業人員共同遵守行政院訂頒「公務員廉政倫理規範」之相關規定，避免有不當「請託關說」、「飲宴應酬」及「餽贈財物」等事件發生，期建立單純、乾淨之施工環境，提升公共工程品質，特訂定本注意事項。 
二、本注意事項用詞，定義如下：
（一）受委託廠商：係指本局暨所屬工程機關工程規劃、設計及監造採購案之得標廠商。
（二）有利害關係者：於工程規劃、設計採購案，係指承攬本局暨所屬機關有關該工程後續施工之廠商、下包商，及其從業人員；於工程監造採購案，係指承攬該工程施工之廠商、下包商，及其從業人員。
（三）正常社交禮俗標準：指一般人社交往來，市價不超過新臺幣三千元者。但同一年度來自同一來源受贈財物以新臺幣一萬元為限。
（四）請託關說：指未依法定程序，於履約及驗收期間，就所得標採購案提出具體要求，致有違法或不當而影響本局暨所屬機關權益之虞者。
三、受委託廠商應參酌本注意事項訂定相關措施及建立制度規範所屬從業人員，並促進所屬員工遵守誠信廉潔行事。
四、受委託廠商及其從業人員不得接受有利害關係者之請託關說；亦不得對有利害關係者進行請託關說。
五、受委託廠商及其從業人員不得要求、期約或收受與有利害關係者餽贈財物。但有下列情形之一，且係偶發而無影響特定權利義務之虞者，得受贈之：
（一）受贈之財物市價在新臺幣五百元以下者。
（二）因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷異動、退休、辭職、離職及本人、配偶或直系親屬之傷病、死亡受贈之財物，其市價不超過正常社交禮俗標準者。
下列情形推定為受贈財物：
（一）以配偶、直系血親、同財共居家屬之名義收受者。
（二）藉由第三人收受後轉交本人或前款之人者。
六、受委託廠商及其從業人員遇有利害關係者所為之餽贈，除第五點第一項但書規定之情形外，應予拒絕或退還，並知會本局暨所屬機關政風室或兼辦政風業務人員；無法退還時，應於受贈之日起三日內，交本局暨所屬機關政風室或兼辦政風業務人員處理。
七、受委託廠商及其從業人員不得參加與有利害關係者之飲宴應酬，但有下列情形之ㄧ者，不在此限：
（一）因民俗節慶公開舉辦之活動且邀請一般人參加者。
（二）因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷異動、退休、辭職、離職等所舉辦之活動，且未超過正常社交禮俗標準者。
八、受委託廠商遇有本注意事項第四點及第五點情形者，應填具受委託廠商及其從業人員倫理事件登錄表(如附表)，並知會本局暨所屬工程機關締約單位及政風室、兼辦政風業務人員；遇有第七點規定情形，應事先報經本局暨所屬工程機關締約單位及政風室、兼辦政風業務人員核備並登錄後始得參加。 
九、受委託廠商應隨時注意其從業人員之操守，對於有違反本注意事項之虞者，應即採取必要之導正或防範措施。
十、受委託廠商倘發現其從業人員有貪瀆不法情事者，應即向本局暨所屬機關政風室、兼辦政風業務人員或相關檢察、調查機關舉發。
十一、本局暨所屬機關發現受委託廠商及其從業人員有違反本注意事項之情事者，應審酌其情形，並給予說明機會後，迅速採取下列必要之處置：
（一）觸犯刑事法令者，應移送司法機關處理。
（二）書面通知廠商於一定期限內將該人員調離或撤銷現職。
十二、受委託廠商受本局暨所屬機關依第十一點第二款通知後，應於期限內調離該人員或撤銷其現職。逾期仍未辦理者，自期限屆滿之次日起，每日按契約總價千分之一支付懲罰性違約金至廠商調離該人員或撤銷其現職為止。
      前項懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之百分之二十為上限。
十三、受委託廠商及其從業人員違反本注意事項情節重大者，得為契約解除或終止事由。
十四、本注意事項納為合約文件，修訂時以契約變更方式為之。


交通部公路局(○○○○○分局﹑蘇花公路改善工程處)（附表）

受委託廠商及其從業人員受贈財物、飲宴應酬、請託關說事件登錄表

	填報人
	姓名
	
	職稱
	

	
	服務公司
（及部門）
	
	聯絡電話
	

	利害關者資料
	姓名
	
	職稱
	

	
	服務公司
（及部門）
	
	聯絡電話
	

	
	通訊地址
	

	利害關係者種類
	□施工廠商               □施工廠商之從業人員
□施工廠商之下包商       □施工廠商下包商之從業人員

	事由
	□受贈財物□飲宴應酬□請託關說 事件

	事件內容大要
	

	簽報程序
	填報人及其主管簽章
	會辦單位
	機關政風室
（或兼辦政風人員）
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附件5：公益性及必要性評估分析表
一般徵收
一、公益性評估
	評估因素
	評估事項
	審查內容
	需用土地人說明
	需用土地人自行評估分析
是否符合公益性

	社會因素
	徵收所影響人口之多寡、年齡結構
	徵收計畫範圍內設籍戶數、人數、實際居住人口數量及年齡結構。
	
	□是      □否


	
	徵收計畫對周圍社會現況之影響
	對周圍社會環境現況影響之說明。
	
	□是      □否


	
	徵收計畫對弱勢族群生活型態之影響
	1.弱勢族群現況，及評估徵收計畫對該區弱勢族群影響之程度。
2.需要安置之戶數、人口數及配套安置方案。

	
	□是      □否


	
	徵收計畫對居民健康風險之影響程度
	1. 需用土地人應就徵收計畫對於周圍居民健康風險有無影響，提出說明。
2. 另依相關法令規定需進行居民健康風險評估者，應檢附相關證明文件。
	
	□是      □否


	經濟因素
	徵收計畫對稅收影響
	1. 徵收計畫範圍內地方稅收增減情形。
2. 因徵收計畫之影響，預估未來相關稅收增減情形。
	
	□是      □否


	
	徵收計畫對糧食安全影響
	1. 徵收計畫範圍內有無農地、面積及使用分區之說明。
2. 有涉及上開事項說明者，因農業主管機關於審查農業用地變更使用時，即已含括本項目，應檢附農業主管機關同意農業用地變更使用之文件。
	
	□是      □否


	
	徵收計畫造成增減就業或轉業人口
	1. 評估徵收計畫範圍內原有產業內容及就業情形。
2. 徵收計畫所生之產業內容及就業人口。
3. 可能轉業人口及輔導轉業措施。
	
	□是      □否


	
	徵收費用、各級政府配合興辦公共設施與政府財務支出及負擔情形
	1. 徵收所需相關費用之預算編列及支出負擔情形。
2. 預算編列有無造成財政排擠效果。
	
	□是      □否


	
	徵收計畫對農林漁牧產業鏈影響
	1. 農業主管機關於審查農業用地變更使用時，即已含括本項目。
2. 應檢附農業主管機關同意農業用地變更使用之文件。
	
	□是      □否


	
	徵收計畫對土地利用完整性影響
	都市計畫擬定、檢討變更或非都市土地申請開發許可時，已就土地利用完整性予以評估，應檢附相關機關之證明文件。
	
	□是      □否


	文化及生態因素
	因徵收計畫而導致城鄉自然風貌改變
	1. 徵收計畫對範圍內及周圍城鄉自然風貌之現況影響說明（如有特殊自然風貌者需特別敘明)。
2. 另依相關法令規定須進行環境影響評估者，應檢附相關證明文件。

	
	□是      □否


	
	因徵收計畫而導致文化古蹟改變
	1. 徵收計畫範圍內有無古蹟、遺址或登錄之歷史建築及該現況之說明。
2. 有涉及上開事項說明者，應檢具文化主管機關同意依文化資產保存法所規定之保存計畫。
	
	□是      □否


	
	因徵收計畫而導致生活條件或模式發生改變
	1. 徵收範圍內居民現有之生活條件或模式（如鄰里網絡關係、生活便利性等）說明。
2. 徵收計畫有無影響居民工作機會及居住環境。
	
	□是      □否


	
	徵收計畫對該地區生態環境之影響
	1. 徵收計畫範圍內及周遭生態環境現況之影響說明及相關配套措施。
2. 另依相關法令規定須進行環境影響評估者，應檢附相關證明文件。
	
	□是      □否


	
	徵收計畫對周邊居民或社會整體之影響
	說明徵收計畫之興辦事業類型，及對周邊居民生活（如與生活品質有關之交通、電信、電力、排水、公共設施、休閒等）或社會整體可能之影響。
	
	□是      □否


	永續發展因素
	國家永續發展政策
	由需用土地人就興辦事業計畫是否符合國家永續發展政策提出說明。
	
	□是      □否


	
	永續指標
	由需用土地人就興辦事業計畫所涉永續指標之關連性提出說明。
	
	□是      □否


	
	國土計畫
	1. 徵收計畫之土地利用計畫是否經都市計畫或區域計畫主管機關之審查。
2. 有涉及上開事項說明者，應檢附主管機關完成審查之相關證明文件。

	
	□是      □否


	其他因素
	依徵收計畫個別情形，認為應適當或應加以評估參考之事項

	視個案情形審查；倘該事項需經相關主管機關審查者，應檢附其主管機關完成審查之相關證明文件。

	
	□是      □否



(註：表內「審查內容」欄所需檢附之相關證明文件，請檢附於徵收土地計畫書內，並以浮籤標示。)
二、必要性評估
	  評 估 事 項
		審 查 內 容 
	需用土地人說明
	需用土地人自行評估分析
是否符合必要性

	1.本計畫目的與預計徵收私有土地合理關連。
	1.興辦事業計畫之需求及與徵收私有土地關連之說明。
2.興辦事業計畫是否經目的事業主管機關審查。
3.興辦事業計畫之土地利用是否經都市計畫或區域計畫主管機關審查。
4.有涉及上開事項說明者，應檢附主管機關完成審查之相關證明文件。
	
	□是      □否


	2.預計徵收私有土地已達必要最小限度範圍。
	1.興辦事業計畫選定範圍之評估說明(如有規劃設計標準者，應一併提出)。
2.興辦事業計畫是否經目的事業主管機關之審查。
3.有涉及上開事項說明者，應檢附主管機關完成審查之相關證明文件。
4.考量土地所有權人被徵收意願，無意願者得否剔除。
	
	□是      □否


	3.用地勘選有無其他可替代地區。
	選擇本方案之合理性。（如用地範圍區位之特殊性或重要性、土地使用規劃方向等）
	
	□是      □否


	4.是否有其他取得方式。
	1.各用地取得方式之評估比較，及採徵收方式之必要性評估。
2.是否確實踐行協議之程序。
	
	□是      □否


	5.其他必要性評估事項(依徵收計畫個別情形，認為應適當或應加以評估參考之事項)。
	視個案情形審查；涉及該事項需經相關主管機關審查者，應檢附其主管機關完成審查之相關證明文件。
	
	□是      □否



(註：表內「審查內容」欄所需檢附之相關證明文件，請檢附於徵收土地計畫書內，並以浮籤標示。)
三、綜合評估分析（說明是否符合徵收之公益性、必要性及是否適當與合理）：
（請逐項分別以200-300字扼要說明）
1、公益性： 

2、必要性： 

交通部公路局○○○委託○○○服務工作契約（範本）　　　　　　　　　　　　　										版本：112.10
3、適當與合理性：
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附件6、交通部公路局暨所屬機關委託辦理可行性評估之各階段工作與時程
	第一階段：契約簽訂後10天～30天提送期初報告，並由工程分局(處)召開期初報告審查會議，惟如涉及重要方案決策者，由局內主管主持審查會議。
	說明：期初報告內容至少應包括計畫緣起、計畫概述、計畫目標、用人計畫、預定工作進度、初步構想，如評估工作複雜度高、規劃範圍大且需研選多種路廊方案，則增加基本資料調查及分析、社會經濟現況與發展預測分析、相關建設計畫、環境敏感地區初步判斷、初步路廊方案研擬、初步探討因應氣候變遷。




	第二階段：期初報告審定後60天～90天提送期中報告。
· 預估計畫總經費未達10億元，由工程分局(處)召開期中報告審查會議。
· 預估計畫總經費達10億元，由局內主管主持期中報告審查會議。
	說明：期中報告內容至少應包括計畫緣起、計畫概述、計畫目標、基本資料調查及分析、交通系統現況與運輸需求預測分析、環境敏感地區、環境影響評估相關法規探討、環境影響評估之需要性、路廊方案空拍影像、研擬方案及綜合評估、評估設置人行道、路線工程、結構工程、景觀工程、氣候變遷之因應、初估經費與建設期程、經濟成本效益初步評估。




	第三階段：期中報告審定後60天～90天提送期末報告
· 預估計畫總經費未達10億元，由工程分局(處)召開期末報告審查會議。
· 預估計畫總經費達10億元，由局內主管主持期末報告審查會議。
	




	第四階段：期末報告審定後10天～20天提送可行性評估報告及簡報資料，廠商應於報奉核定期間配合機關修正期末報告及相關簡報資料，俟奉核定後廠商應於機關指定期限內提送成果書圖。
	


附註：工作內容與天數可依工程特性及需求予以增減。
[bookmark: _GoBack]附件7、交通部公路局暨所屬機關委託辦理綜合規劃之各階段工作與時程
	第一階段：契約簽訂後10天～30天提送期初報告，並由工程分局(處)召開期初報告審查會議，惟如涉及重要方案決策者，由局內主管主持審查會議。
	說明：期初報告內容至少應包括計畫緣起、計畫概述、計畫目標、用人計畫、預定工作進度、初步構想、自然環境資料、社經資料、相關計畫、可行性研究階段成果檢討、規劃原則之研擬、規劃設計標準與準則之訂定、環境敏感地區初步判斷、初步路廊方案研擬、檢討因應氣候變遷對策。




	第二階段：期初報告審定後90天～180天提送期中報告。
· 預估計畫總經費未達10億元，由工程分局(處)召開期中報告審查會議。
· 預估計畫總經費達10億元，由局內主管主持期中報告審查會議。
	說明：期中報告內容至少應包括計畫緣起、計畫概述、計畫目標、相關資料蒐集、可行性研究階段成果檢討、規劃原則之研擬、規劃設計標準與準則之訂定、路廊方案空拍影像、公路工程規劃、橋梁工程規劃、大地工程規劃、人行道之規劃、環境保護規劃、景觀規劃、隧道工程規劃、經費概估、經濟效益評估、因應氣候變遷之規劃。




	第三階段：期中報告審定後90天～180天提送期末報告。
· 預估計畫總經費未達10億元，由工程分局(處)召開期末報告審查會議。
· 預估計畫總經費達10億元，由局內主管主持期末報告審查會議。
	




	第四階段：期末報告審定及環境影響評估說明書審定後，自本局或所屬機關通知日起30天內提送綜合規劃報告與建設計畫。廠商應於報奉核定期間配合機關修正綜合規劃報告、建設計畫書及相關簡報資料，俟奉核定後廠商應於機關指定期限內提送成果書圖。
	



附註：工作內容與天數可依工程特性及需求予以增減。
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