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公路局OOOO工程委託設計工作投標須知(範例)
         （112.09版）
以下各項招標規定內容，由機關填寫，投標廠商不得填寫或塗改。
各項內含選項者，由機關擇符合本採購案者勾填。
1、 本採購適用政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關所訂定之規定。
2、 本標案名稱：〈名稱長度不得超過40個中文字，採購協定GPA之標案請一併另附英文標案名稱〉由工程分局(處)自行填寫
3、 採購標的為：
    ((1)工程。
    ((2)財物；其性質為：(購買；(租賃；(定製；(兼具兩種以上性質者（請勾選）。
    ( (3)勞務。
4、 本採購屬：由工程分局(處)自行填寫
    ((1)公告金額十分之一以下之採購。
    ((2)逾公告金額十分之一未達公告金額之採購。
    ((3)公告金額以上未達查核金額之採購。
    ((4)查核金額以上未達巨額之採購。
    ((5)巨額採購。
(已依「機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定」第2點第1項，簽准預期使用情形及效益目標。
5、 本採購：
   ((1)為共同供應契約。
   ( (2)非共同供應契約。
6、 本採購預算金額(不公告者免填；但依「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第5條第3項規定辦理者，或屬公告金額以上採購之公開招標、選擇性招標及限制性招標之公開評選，除轉售或供製造加工後轉售之採購、預算金額涉及商業機密或機關認為不宜公開外，應公開預算金額)：由工程分局(處)自行填寫
7、 本採購預計金額(不公告者免填)：工程分局(處)自行填寫
8、 上級機關名稱：工程分局(處)自行填寫
9、 依採購法第4條接受補助辦理採購者，補助機關名稱及地址(非屬此等採購者免填)：
10、 依採購法第5條由法人或團體代辦採購者，委託機關名稱及地址(非屬此等採購者免填)：
11、 依採購法第40條代辦採購者，洽辦機關名稱及地址(非屬此等採購者免填)：
12、 依採購法第75條，受理廠商異議之機關名稱、地址及電話：同招標機關(不同者請書明機關名稱、地址及電話)。工程分局(處)自行填寫
13、 依採購法第76條及第85條之1，受理廠商申訴(未達公告金額之採購，除屬採購法第31條規定不予發還或追繳押標金之爭議者外，不適用申訴制度) 或履約爭議調解(無金額限制)之採購申訴審議委員會名稱、地址及電話：行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會,地址: 台北市信義區松仁路三號九樓，電話：（02）87897530。
14、 本採購為：
     ( (1)未分批辦理。
     ((2)係分批辦理公告金額以上之採購，業經上級機關核准（文號：       ），依總金額核計採購金額，分別按公告金額或查核金額以上之規定辦理。
15、 招標方式為：
((1)公開招標
(（1-1）本案為複數決標並採分項決標，廠商各項投標文件無需分項裝封，無需於大外標封標示投標項次，有3家以上廠商投標，且符合政府採購法施行細則第55條規定時，即得開標。
      ((2)選擇性招標：符合採購法第20條(第1款；(第2款；(第3款；(第4款；(第5款（請勾選款次）
        (（2-1）為特定個案辦理，於廠商資格審查後，邀請所有符合資格廠商投標。
        (（2-2）為建立合格廠商名單；後續邀標方式為(個別邀請所有符合資格之廠商投標；(公告邀請所有符合資格之廠商投標；(依審標順序，每次邀請___家符合資格之廠商投標；(以抽籤方式擇定邀請符合資格之廠商投標。
      ( (3)限制性招標：本案業經需求、使用或承辦採購單位敘明符合採購法第22條第1項第 9 款之情形，並簽報機關首長或其授權人員核准採限制性招標。
       (（3-1）公開評選、公開勘選優勝廠商：
          (（3-1-1）依採購法第22條第1項第9款辦理；(委託專業服務；(委託技術服務；(委託資訊服務。            
        (（3-1-2）依採購法第22條第1項第10款辦理。            
        (（3-1-3）依採購法第22條第1項第11款辦理。
       (（3-2）比價；(經前次公告招標結果，無廠商投標或無合格標，且符合採購法施行細則第22條第1項規定無廠商異議或申訴在處理中者，依採購法第22條第1項第1款規定，不另公告招標，並依採購法施行細則第23條之1第1項規定，邀請過去表現優良之2家以上廠商以比價方式辦理；(符合採購法第22條第1項第___款（請列明款次，第16款之情形須併填主管機關核准文號）；(符合採購法第104條第1項但書第___款（請列明款次及相關機關核准文號）；(符合採購法第105條第1項第___款(請列明款次及相關機關核准文號)；(符合中央機關未達公告金額採購招標辦法第___條第___項第___款規定；(符合地方政府依採購法第23條所定未達公告金額採購招標辦法第___條第___項第___款規定。
       (（3-3）議價；(符合採購法第22條第1項第___款（請列明款次，其未得以比價方式辦理之原因：_______；第16款之情形須併填主管機關核准文號）；(符合採購法第104條第1項第___款（請列明款次及相關機關核准文號，非填第4款者，其未得以比價方式辦理之原因：______）；(符合採購法第105條第1項第___款(請列明款次及相關機關核准文號，填第1款或第2款者，其未得以比價方式辦理之原因：______)；(符合中央機關未達公告金額採購招標辦法第___條第___項第___款規定（其未得以比價方式辦理之原因：_______）；(符合地方政府依採購法第23條所定未達公告金額採購招標辦法第___條第___項第___款規定。
        (（3-4）依採購法第22條第1項第____款辦理（請列明款次），並以公告程序徵求受邀廠商，作為邀請比、議價之用。       
     ((4)依採購法第49條規定公開取得書面報價或企劃書。（限未達公告金額之採購案始得採行）。
        (（4-1）本案業經機關首長或其授權人員核准，本次公告未能取得3家以上廠商之書面報價或企劃書時，將改採限制性招標方式辦理。
16、 本採購：
((1)適用我國締結之條約或協定；其名稱為：世界貿易組織政府採購協定GPA、臺紐經濟合作協定ANZTEC（門檻金額：產品與服務：518萬元）。臺星經濟合作協定(ASTEP) （門檻金額：產品與服務：399萬元）。
           (世界貿易組織政府採購協定（GPA）。

1.門檻金額：（由機關於招標時擇一勾選；未勾選者，為選項A）

(選項A：依GPA我國承諾開放清單所載門檻金額開放，惟簽署國之門檻金額較我國高者，對該簽署國適用該較高之門檻金額。

(選項B：依GPA我國承諾開放清單所載門檻金額開放。

2.服務及工程服務：（由機關於招標時擇一勾選；未勾選者，為選項A）

(選項A：依GPA我國承諾開放清單之服務及工程服務開放，惟僅開放予對該等服務亦相對開放之簽署國。

(選項B：依GPA我國承諾開放清單之服務及工程服務開放。
           (臺紐經濟合作協定。

           (臺星經濟夥伴協定。

           (其他(請敘明)：

           非條約或協定國家之廠商：

           (不可參與投標。

           (下列外國廠商可以參與投標：

1.國家或地區名稱：_________(未列明者即不允許)

2.是否允許大陸地區廠商參與：（未勾選者即不允許；如允許者，須符合兩岸進口及貿易往來相關規定）

(是

(否

(3.給予下列差別待遇（可複選）：

(採購法第43條第1款之措施(招標文件須列明作為採購評選之項目及其比率)： 

(採購法第43條第2款之措施：

(採購法第17條第2項處理辦法之措施：

((2)不適用我國締結之條約或協定，外國廠商：

           (不可參與投標。我國廠商所供應標的（含工程、財物及勞務）之原產地須屬我國者。

           (不可參與投標。但我國廠商所供應標的（含工程、財物及勞務）之原產地得為下列外國者：

1.國家或地區名稱：_________(未列明者即不允許)

2.是否允許供應大陸地區標的：（未勾選者即不允許；如允許者，須符合兩岸進口及貿易往來相關規定）

(是

(否

           (下列外國廠商可以參與投標：

1.國家或地區名稱：_________(未列明者即不允許)

2.是否允許大陸地區廠商參與：（未勾選者即不允許；如允許者，須符合兩岸進口及貿易往來相關規定）

(是

(否

(3.給予下列差別待遇（可複選）：

(採購法第43條第1款之措施(招標文件須列明作為採購評選之項目及其比率)：

(採購法第43條第2款之措施：

(採購法第17條第2項處理辦法之措施：
(3)廠商所供應整體標的之組成項目(例如製成品之特定組件、工程內含之材料與設施)，其不允許使用大陸地區產品之項目：    。

(4)本採購就取得或使用無人機部分應符合下列條款(與招標文件其他條款有不一致者，本條款優先適用)
         (4-1)不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商、在臺陸資廠商及經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者參與。且符合下列規定：
(4-1-1)屬機關取得財物者，廠商所供應標的，應符合相關目的事業主管機關之規範，整機不得為大陸廠牌(不及於零組件之廠牌)。

機關有特殊需求者，不允許使用大陸地區製造或大陸廠牌之零組件：                       。
[例如軍、警、海巡等機關或關鍵基礎設施、重要人士在場、犯罪偵監等，由機關衡酌個案特性妥適訂定。]
(4-1-1-1)廠商履約所供應之無人機，應符合下列要求：
A.依遙控無人機管理規則第17條規定於交通部民用航空局登錄。
B.經無人機主管機關(交通部)及資通安全主管機關(數位發展部)認可之專業單位資安檢測通過，並持有該單位核發之資安檢測合格證明[無人機資安檢測需求詳附表]。
C.具射頻功能且屬國家通訊傳播委員會公告「應經核准之電信管制射頻器材」者，應取得該會核發之審驗證明。
(4-1-1-2)其他：　　　　　　　　　　。
(4-1-2)屬機關取得服務者，廠商履約人員不得為大陸籍人士；使用之無人機整機不得為大陸廠牌(不及於零組件之廠牌)。

機關有特殊需求者，不允許使用大陸地區製造或大陸廠牌之零組件：                       。
[例如軍、警、海巡等機關或關鍵基礎設施、重要人士在場、犯罪偵監等，由機關衡酌個案特性妥適訂定。]               

      (4-1-2-1)廠商履約所使用之無人機，應符合下列要求：
A.依遙控無人機管理規則第17條規定於交通部民用航空局登錄。
B.經無人機主管機關(交通部)及資通安全主管機關(數位發展部)認可之專業單位資安檢測通過，並持有該單位核發之資安檢測合格證明[無人機資安檢測需求詳附表]。
C.具射頻功能且屬國家通訊傳播委員會公告「應經核准之電信管制射頻器材」者，應取得該會核發之審驗證明。
      (4-1-2-2)無人機操作人，均應具民航局核發之合格專業操作證。
      (4-1-2-3)群飛活動飛經紅區者，其飛行計畫須經交通部及(或)活動所在之地方政府審核通過。
      (4-1-2-4)法人應訂定作業手冊，經民航局能力審查核准，並經民航局及(或)地方政府同意飛航活動申請。
      (4-1-2-5)其他：　　　　　　　　　　。
無人機資安檢測需求(註1)
	適用資安檢測等級 
	適用情形
	排除適用情形

	一、無人機產品資安測試中階等級(註2)
	有下列情形之一者：

1.飛經禁航區、限航區、民航局公告之航空站或飛行場四周或地方政府代中央機關公告之紅區
2.無人機重量25公斤以上
	經上級機關核轉目的事業主管機關(交通部)及資通安全主管機關(數位發展部) 同意免予適用者。

	二、無人機產品資安測試初階等級(註2)
	飛經地方[直轄市、縣(市)]政府劃設紅區
	有下列情形之一者，免予適用:
1.無自主導航且無攝影功能。
2.經地方政府同意免予適用者。
3.紅區所在機關辦理之教育訓練或競賽等低機敏性活動並報經地方政府備查。

	三、無人機產品資安測試初階等級及群飛系統資安檢測(註2及3)
	群飛架數200架以上且預計群聚人數達1,000人以上(註4)
	


註1：本表無人機資安檢測需求係針對一般機關採購取得或使用無人機之基本需求，機關得依個案特性提高檢測安全等級。又因機關使用情境(例如涉軍、警、海巡等機關或關鍵基礎設施、重要人士在場、犯罪偵監等)，請機關衡酌個案特性，以適當資安標準妥適訂定。
註2：本表所稱產品資安檢測等級及檢測項目，係指「無人機資安聯合驗測實驗室」訂定之「無人機資安保障規範」第二部分產品資安測試安全等級及檢測項目(或其他同等級之標準或規範)，並以招標公告或邀標時適用之版本為準，履約期間如有變更資安需求者，得以契約變更方式處理。
註3：本表所稱「群飛系統資安檢測」，係引用台灣資通產業標準協會發布之「物聯網場域資安防護評估指引」安全等級L1級(或其他同等級之標準或規範)，針對應用層、網路層及感測設備層所包含設備之一般性安全功能的資安要求及測試評估，並以招標公告或邀標時適用之版本為準，履約期間如有變更資安需求者，另以契約變更方式處理。
註4：群聚人數門檻係參考內政部「大型群聚活動安全管理要點」對於「大型群聚活動」之定義。
註5：機關應視個案實際情形於採購預算編列資安檢測費用。客製化之財物採購，第1次型式檢測費用由機關預算支應；勞務採購，機關依使用架數、使用頻率等因素評估所需檢測費用。
17、 本採購：
      ((1)依採購法第24條規定以統包辦理招標。
      ( (2)非以統包辦理招標。
18、 本採購：
((1)依採購法第25條規定允許廠商共同投標(招標文件已附共同投標協議書範本)；廠商家數上限為(2家；(3家；(4家；(5家。
( (2)不允許廠商共同投標。
19、 廠商得以電子資料傳輸方式於投標截止期限前遞送投標文件，該電子化資料，並視同正式文件，得免另備書面文件。供遞送之電傳號碼/網址為(不允許者免填)：工程分局(處)自行填寫
20、 廠商對招標文件內容有疑義者，應以書面向招標機關請求釋疑之期限：自公告日或邀標日起等標期之四分之一，其尾數不足1日者，以1日計。
21、 機關以書面答復前條請求釋疑廠商之期限：依採購法施行細則第43條第3項規定。（機關最後釋疑之次日起算至截止投標日或資格審查截止收件日之日數，不得少於原等標期之四分之一，其未滿1日者以1日計；前述日數有不足者，截止日至少應延後至補足不足之日數。）
22、 本採購依採購法第33條第3項：
( (1)允許廠商於開標前補正非契約必要之點之文件。
       ((2)不允許廠商於開標前補正非契約必要之點之文件。
23、 本採購依採購法第35條：工程分局(處)自行填寫
       ((1)允許廠商於在不降低原有功能條件下，可提出可縮減工期、減省經費或提高效率之替代方案（請載明允許項目）：
       ((2)不允許提出替代方案。
24、 投標文件有效期：自投標時起至開標後______日止(工程分局(處)自行填寫)。如機關無法於前開有效期內決標，得於必要時洽請廠商延長投標文件之有效期。
25、 廠商應遞送投標文件份數：
       ( (1)1式1份。
       ((2)1式2份。
       ((3)1式3份。
       ((4)1式4份。
       ((5)1式5份。
       ((6)其他(由招標機關敘明)：      

26、 投標文件使用文字：
       ((1)中文(正體字)。
       ( (2)中文(正體字)，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文。
       ((3)其他(由招標機關敘明)：
27、 公開開標案件之開標時間(依採購法不公開者免填)：民國___年___  月___日__午___時___分。
28、 公開開標案件之開標地點(依採購法不公開者免填)：工程分局(處)自行填寫
29、 公開開標案件有權參加開標之每一投標廠商人數(依採購法不公開或不限制廠商出席人數者免填)：工程分局(處)自行填寫
30、 依採購法不公開開標之依據：
        ((1)依採購法第21條規定辦理選擇性招標之資格審查，供建立合格廠商名單。
        ((2)依採購法第42條規定採分段開標，後續階段開標之時間及地點無法預先標示。
        ((3)依採購法第57條第1款規定。
        ((4)依採購法第104條第1項第2款規定。
        ((5)其他經主管機關認定者：____________（請載明核准文號）：
31、 本採購開標採：
((1)不分段開標。所有投標文件置於一標封內，不必按文件屬性分別裝封。
((2)分段開標（請勾選項目）；投標廠商應就各段標之標封分別裝封並標示內含資格標、規格標或價格標等：
           (公開招標，資格、規格與價格一次投標分段開標。
           (公開招標，資格與規格合併一段投標、分段開標，再邀符合招標文件規定之廠商投價格標。
           (選擇性招標，邀請廠商就資格、與規格、價格分次投標、分段開標。
           (選擇性招標，邀請符合資格之廠商就規格與價格一次投標、分段開標。
32、 押標金金額(無押標金者免填，有押標金者不得逾新臺幣5千萬元)：
        ((1)一定金額：
        ((2)標價之一定比率：_____%

33、 採電子投標之廠商，押標金予以減收金額(無者免填) ：
34、 為優良廠商者，押標金予以減收金額(無者免填) ：
為押標金保證金暨其他擔保作業辦法第33條之6所稱全球化廠商者，押標金予以減收之金額(無者免填)：
35、 押標金有效期(無押標金者免填)：
36、 押標金繳納期限：截止投標期限前繳納(無押標金者不適用)

37、 以現金繳納押標金之繳納處所或金融機構帳號(無押標金者免填)：
38、 無押標金之理由為：
        ( (1)勞務採購。
        ((2)未達公告金額之工程、財物採購。
        ((3)以議價方式辦理之採購。
        ((4)依市場交易慣例或採購案特性，無收取押標金之必要或可能者。 

39、 履約保證金金額(無者免填)：(一定金額：_________；(契約金額之一定比率：____%。工程分局(處)自行填寫
(廠商如以銀行之書面連帶保證或開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納履約保證金者，機關得視該銀行之債信、過去履行連帶保證之紀錄等，經機關審核後始予接受。廠商以押標金轉換為履約保證金時，亦同。
40、 得標廠商提出其他廠商之履約及賠償連帶保證者，履約保證金予以減收之金額(無者免填)：
41、 得標廠商為押標金保證金暨其他擔保作業辦法第33條之5第2項所稱優良廠商者(公開於政府電子採購網https://web.pcc.gov.tw/常用查詢/優良廠商名單/有效名單列表)，履約保證金予以減收金額：
■行政院公共工程委員會公共工程金質獎之得獎廠商，減收原應繳額度之50%。
(其他獎項(由招標機關敘明獎項名稱及減收額度，其減收總額度不逾原定應繳總額之50%)：

得標廠商為押標金保證金暨其他擔保作業辦法第33條之6所稱全球化廠商者，履約保證金予以減收之金額(無者免填)：
42、 履約保證金有效期(無履約保證金者免填)：至正式驗收合格日止。
廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納履約保證金者，其有效期應較契約規定之驗收合格日長90日。但得標廠商以銀行開立之不可撤銷擔保信用狀或銀行之書面連帶保證繳納，有效期未能立即涵蓋上述有效期，須先以較短有效期繳納者，其有效期每次至少   年（由機關於招標時自行填列，未填列者，為3年，末次之有效期得少於3年）。得標廠商應於有效期屆滿前  日（由機關於招標時自行填列，未填列者，為30日）辦理完成繳交符合契約約定額度之保證金。
廠商未能依契約規定期限履約或因可歸責於廠商之事由致無法於前項有效期內完成驗收者，履約保證金之有效期應按遲延期間延長之。
43、 履約保證金繳納期限(無履約保證金者免填)：契約簽定前繳交。
44、 無履約保證金之理由為：
        ((1)勞務採購。
        ((2)未達公告金額之工程、財物採購。
        ((3)依市場交易慣例或採購案特性，無收取履約保證金之必要或可能者。        

45、 保固保證金金額(無者免填)：
46、 保固保證金有效期(無保固保證金者免填)：
47、 保固保證金繳納期限(無保固保證金者免填)：
48、 得標廠商提出其他廠商之履約及賠償連帶保證者，保固保證金予以減收之金額(無者免填)：
49、 得標廠商為優良廠商者，保固保證金予以減收之金額(無者免填)：
得標廠商為押標金保證金暨其他擔保作業辦法第33條之6所稱全球化廠商者，保固保證金予以減收之金額(無者免填)：
50、 預付款還款保證金額(無者免填)：
51、 預付款還款保證有效期(無預付款還款保證者免填)：
52、 預付款還款保證繳納期限(無預付款還款保證者免填)：
53、 各種保證金之繳納處所或金融機構帳號(無保證金者免填)：
54、 押標金及保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納，並應符合押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定之格式。
55、 廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還；其未依招標文件規定繳納或已發還者，並予追繳：（無押標金之案件免列）
(一)以虛偽不實之文件投標。
(二)借用他人名義或證件投標，或容許他人借用本人名義或證件參加投標。
(三)冒用他人名義或證件投標。
(四)得標後拒不簽約。
(五)得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。
(六)對採購有關人員行求、期約或交付不正利益。
(七)其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者。
前項追繳押標金之情形，屬廠商未依招標文件規定繳納者，追繳金額依招標文件中規定之額度定之；其為標價之一定比率而無標價可供計算者，以預算金額代之。
附記：主管機關認定之情形如下（行政院公共工程委員會104年7月17日工程企字第10400225210號令）：
1.有採購法第48條第1項第2款之「足以影響採購公正之違法行為者」情形。
2.有採購法第50條第1項第3款至第5款、第7款情形之一。

3.容許他人借用本人名義或證件參加投標。

4.廠商或其代表人、代理人、受僱人或其他從業人員有採購法第87條各項構成要件事實之一。

5.廠商或其代表人、代理人、受僱人或其他從業人員，就有關招標、審標、決標事項，對公務員行求、期約或交付賄賂或其他不正利益。

56、 廠商依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」規定減收押標金，其有不發還押標金之情形者，應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。其經主管機關或相關中央目的事業主管機關取消優良廠商資格或全球化廠商資格，或經各機關依採購法第102條第3項規定刊登政府採購公報，且尚在採購法第103條第1項所定期限內者，亦同。
57、 本採購：
((1)訂底價，但不公告底價。
((2)訂底價，並公告底價。底價為：______________元。
( (3)不訂底價，理由為：(訂定底價確有困難之特殊或複雜案件；(以最有利標決標之採購；(小額採購。(最有利標（準用）之採購，並依政府採購法施行細則第54條之1規定，於招標文件預先載明其契約金額（固定服務費用）或相關費率（固定服務費率）作為決標條件。
58、 決標原則：
((1)最低標：
            (（1-1）非依「機關異質採購最低標作業須知」辦理。
            (（1-2）依「機關異質採購最低標作業須知」採異質採購最低標(審查項目、標準及審查方式如附件)。
( (2)最有利標(評選項目、標準及評定方式如附件)。
            (（2-1）依採購法第56條適用最有利標(需報經上級機關核准)。
            (（2-2）依採購法第22條第1項(第9款；□第10款；□第11款；□第14款準用最有利標。
            (（2-3）未達公告金額之採購參考最有利標精神擇符合需要者辦理議價。
(達一定分數或序位之未得標廠商，發給一定金額之獎勵金(由機關敘明一定分數或序位及其相對應之獎勵金)

分數(序位)：    ；獎勵金：新臺幣    元

分數(序位)：    ；獎勵金：新臺幣    元

分數(序位)：    ；獎勵金：新臺幣    元
((3)最高標。
59、 本採購採：
        ( (1)非複數決標。
        ((2)複數決標，保留採購項目或數量選擇之組合權利  (項目或數量選擇之組合方式如附件。例如得由廠商分項報價之項目，或依不同數量報價之項目及數量之上、下限；投標廠商得標項目或數量之限制、開標順序、願比照得標廠商之價格者得併列為得標廠商、決標廠商家數上限等)。
60、 本採購：
((1)預算未完成立法程序前，得先辦理保留決標，俟預算通過後始決標生效。
 (2)決標方式為：
((2-1)總價決標。
((2-2)分項決標。
((2-3)分組決標。
((2-4)依數量決標。
((2-5)單價決標（以單價乘以預估數量之和決定得標廠商）。
( (2-6)其他(由招標機關敘明)：依公告固定服務費用（或費率）決標
((3)屬勞動派遣（指派遣事業單位指派所僱用之勞工至機關提供勞務，接受各該機關指揮監督管理之行為）：派遣勞工（指受派遣事業單位僱用，並向各機關提供勞務者）之薪資（內含勞工依法自行負擔之勞保、健保、就業保險費用）與廠商應負擔之勞保、健保、就業保險費用、勞工職業災害保險費、積欠工資墊償基金提繳費及勞工退休金等費用，採固定金額支付，不列入報價範圍。廠商僅需就管理費用（含利潤、相關稅捐及管理所需一切費用等）報價。決標後，廠商報價與前述固定金額合計為契約總價，詳如附件報價明細表【註：報價明細表範例如附件，機關於招標時依案件性質參酌調整後附於投標須知。派遣勞工之加班費及差旅費，不含於契約價金，如發生此等費用，其計算方式依勞動法令規定另行支付】。
61、 無法決標時是否得依採購法第56條規定採行協商措施： 
((1)是；採行協商措施得更改之項目（請敘明）：
( (2)否。
62、 本採購保留未來向得標廠商增購之權利，擬增購之項目及內容(請載明擴充之金額、數量或期間上限，並應將預估選購或擴充項目所需金額計入採購金額。未保留增購權利者免填)：工程分局(處)自行填寫，如有保留增購權利亦請在招標公告上述明
63、 本採購適用採購法：
        ( (1)無例外情形。
        ((2)本機關係軍事機關而有採購法第104條第1項但書之例外情形。
        ((3)有採購法第105條第1項之例外情形。
        ((4)有採購法第106條第1項之例外情形。
64、 投標廠商之基本資格及應附具之證明文件如下(如允許依法令免申請核發本項基本資格證明文件之廠商參與投標，一併載明該等廠商免繳驗之證明文件)：工程分局(處)自行填寫
       (本採購內容涉及國家安全，不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及在臺陸資廠商參與。（註：適用條約或協定之採購案，如勾選本項者，請依GPA第3條規定，妥適考量本須知第16點之勾選）
65、 本採購屬特殊採購；符合「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」(第6條第___款；(第7條第___款 (請註明款次)。（非特殊採購者免填）工程分局(處)自行填寫
66、 投標廠商之特定資格及應附具之證明文件如下(限特殊或巨額之採購方可規定特定資格條件)：工程分局(處)自行填寫    

67、 廠商所提出之資格文件影本，本機關於必要時得通知廠商限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，係不實之文件者，依採購法第50條規定辦理。
不同投標廠商參與投標，不得由同一廠商之人員代表出席開標、評審、評選、決標等會議，如有由同一廠商之人員代表出席情形，依採購法第50條第1項第1款或第7款規定辦理。
投標廠商之標價有下列情形之一為投標文件內容不符合招標文件之規定：(預算或底價未公告者免填)

         ((1)高於公告之預算者。
        ((2)高於公告之底價者。
機關辦理採購有下列情形之一者，得依採購法第50條第1項第5款「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者」之規定及行為事實，判斷認定是否有該款情形後處理：
一、投標文件內容由同一人或同一廠商繕寫或備具者。
二、押標金由同一人或同一廠商繳納或申請退還者。
三、投標標封或通知機關信函號碼連號，顯係同一人或同一廠商所為者。
四、廠商地址、電話號碼、傳真機號碼、聯絡人或電子郵件網址相同者。
五、其他顯係同一人或同一廠商所為之情形者。
機關辦理採購有「廠商投標文件所載負責人為同一人」之情形者，得依採購法第50條第1項第5款「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者」處理。

機關辦理採購，有3家以上合格廠商投標，開標後有2家以上廠商有下列情形之一，致僅餘1家廠商符合招標文件規定者，得依採購法第48條第1項第2款「發現有足以影響採購公正之違法或不當行為者」或第50條第1項第7款「其他影響採購公正之違反法令行為」之規定及行為事實，判斷認定是否有各該款情形後處理：
一、押標金未附或不符合規定。
二、投標文件為空白文件、無關文件或標封內空無一物。
三、資格、規格或價格文件未附或不符合規定。
四、標價高於公告之預算或公告之底價。
五、其他疑似刻意造成不合格標之情形。
68、 外國廠商之投標資格及應提出之資格文件，附經公證或認證之中文譯本(不允許外國廠商投標者免填)：
69、 以選擇性招標方式辦理者，其限制投標廠商資格之理由及其必要性(非選擇性招標者免填)：
70、 招標標的之功能、效益、規格、標準、數量或場所等說明及得標廠商應履行之契約責任：由招標機關另備如附件。
71、 依採購法第65條之規定，本採購標的之主要部分為(無者免填)：委託設計服務

72、 招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，其提出同等品之時機為：(由機關於招標時擇一勾選；未勾選者，為選項(2))
       ((1)應於投標文件內預先提出者，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。
         ((2)得標廠商得於使用同等品前，依契約規定向機關提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。
73、 投標廠商之標價條件：
        ((1)送達招標機關指定地點(由招標機關敘明地點)：
        ((2)於招標機關指定地點完工(由招標機關敘明地點)：
        ((3)其他(由招標機關敘明)：
74、 投標廠商標價幣別：
        ((1)新臺幣。
        ((2)外幣：_______(指定之外幣由招標機關敘明外幣種類)。
        ((3)新臺幣或外幣:___________(指定之外幣由招標機關敘明外幣種類，該外幣並以決標前一辦公日臺灣銀行外匯交易收盤即期賣出匯率折算總價)

75、 採購標的之維護修理(不需維護修理者免填)：
        ((1)由得標廠商負責一定期間，費用計入標價決標(招標機關敘明其期間)：
        ((2)由機關自行負責。
        ((3)另行招標。
76、 廠商有下列情形之一者，不得參加投標、作為決標對象或分包廠商或協助投標廠商：
(一)提供規劃、設計服務之廠商，於依該規劃、設計結果辦理之採購。
(二)代擬招標文件之廠商，於依該招標文件辦理之採購。
(三)提供審標服務之廠商，於該服務有關之採購。
(四)因履行機關契約而知悉其他廠商無法知悉或應秘密之資訊之廠商，於使用該等資訊有利於該廠商得標之採購。
(五)提供專案管理服務之廠商，於該服務有關之採購。
(前項第1款及第2款之情形，於無利益衝突或無不公平競爭之虞，經機關同意者（本項未勾選者，表示機關不同意），得不適用於後續辦理之採購。上述無利益衝突或無不公平競爭之虞之情形，於第1款指前階段規劃或設計服務之成果一併於招標文件公開，且經機關認為參與前階段作業之廠商無競爭優勢者。
77、 全份招標文件包括：（可複選；刊登於政府電子採購網之本案招標公告為招標文件之一部分，不另檢附）工程分局(處)自行勾選（並請參考第82條A）
        ((1)招標投標及契約文件。
        ((2)投標須知。
        ((3)投標標價清單。
        ((4)投標廠商聲明書。
        ((5)契約條款。
        ((6)招標規範。
        ((7)技術服務或工程採購案，「廠商參與公共工程可能涉及之法律責任」及廠商切結書（行政院公共工程委員會101年1月13日工程企字第10100017900號函修訂）：
(切結書1

(切結書2（受聘於工程技術顧問公司）
(切結書3（營造業專任工程人員）
(切結書4（營造業工地主任）
        ( (8)資訊服務採購案，資訊服務費用估算表。
( (9)其他(由招標機關敘明，無者免填)

78、 投標廠商應依規定填妥（不得使用鉛筆）本招標文件所附招標投標及契約文件、投標標價清單，連同資格文件、規格文件及招標文件所規定之其他文件，密封後投標。惟屬一次投標分段開標者，各階段之投標文件應分別密封後，再以大封套合併裝封。所有內外封套外部皆須書明投標廠商名稱、地址及採購案號或招標標的。廠商所提供之投標、契約及履約文件，建議採雙面列印，以節省紙張，愛惜資源。
涉及未得標廠商投標文件著作財產權，機關如欲使用該等文件，應經該廠商同意無償授權機關使用，或由機關給予報酬後，於彼此約定範圍內使用。
79、 投標文件須於   年   月   日   時   分前，以郵遞、專人送達或電子投標方式送達至下列收件地點或網站：工程分局(處)自行填寫 

80、 電子領標廠商之投標封附上該標案之領標電子憑據書面明細，或於開標後依機關通知再行提出。
81、 本須知未載明之事項，依政府採購相關法令。
82、 其他須知： 
A. 招標文件

廠商申購之招標文件包括下列各項
（1） 廠商資格証明文件審查表………………………………附件一

（2） 投標廠商評選須知………………………………………附件二
（3） 議價授權書………………………………………………附件三
（4） 契約範本…………………………………………………附件四
（5） 設計服務工作說明書……………………………………附件五
（6） 公告服務費用清單………………………………………附件六
（7） 投標廠商聲明書…………………………………………附件七
（8） 切結書1、2………………………………………………附件八
（9） 標封 ………………………………………………………附件九
（10） 委託設計審查流程暨各審查階段至少應提資料內容規定……………………………………………………………附件十
（11） 廠商參與公共工程可能涉及之法律責任…………附件十一
（12） 其他…………………………………………………附件十二
B. 投標資格
(1) 基本資格
1. 廠商資格
廠商營業範圍應包括○○○等，且符合下列條件之一者：
a. 經中央主管機關核發登記證工程技術顧問公司。

b. 技師事務所或聯合技師事務所。

2. 人員資格（視實際需要增刪）
a. 參與本案之工程人員需其專業應包含土木、交通、地工、地質、環工、水利、測量、機電（含綠色能源）、建築、景觀、生態、水保等項目（以上列舉項目視實際需要增刪）。
b. 計畫主持人須為所需專業相關執業技師。

3. 其他

（二）特定資格（特殊採購或巨額採購時填列）
1. 最近五年內完成國內外道路之可行性研究、交通運輸規劃、工程規劃或設計等其中之一服務工作，具有下列條件之一者：
（1） 單一受委託契約金額在新台幣○○○（預算五分之二）以上。

（2） 受委託契約金額累積達新台幣○○○（預算）以上。
以上須提出証明文件
2. 人員特定資格 

a.參與本案之工程人員需○○人以上。其專業工程領域項目土木、交通、地工及環境（視實際需要增刪）工程人員應占○○人以上（含），且需各設組長一人帶領該項工作。
b.計畫主持人須為所需專業相關執業技師，且具備○○年以上之相關工作經驗。
c.參與本案之組長級人員至少須具有四年以上、一般工程師須具有二年以上之相關道路之可行性研究、交通運輸規劃、工程規劃或設計、環境影響評估、大地工程調查等其中之一工作經驗。                                                                  

3. 其他
（三）證明文件（證明文件影本，並加蓋廠商印信）
1. 工程技術顧問公司登記證、技師執業執照、中華民國工程技術顧問商業同業公會或地方同業公會之會員證、公司登記證明文件（或商業登記證明文件）及最近一期稅單；最近一期稅單繳驗証明為最近一期營業稅繳款書收據聯，最近一期無應納營業稅額者，為營業稅主管稽徵機關核章之營業人銷售額申報書收執聯，不及提出最近一期証明者，得以前一期納稅證明替代。技師事務所或聯合技師事務所得以技師執業執照及個人綜合所得稅單為証明文件。（廠商提出之文件如非本國者，需附經公證或經認證之中文譯本。外國廠商可於訂約前提出公會會員證，如屆時未提出則取消資格由下一順位取得議價資格。）

2. 主要人員資格證明：須提送參與本案符合前述資格之「人員名單及學經歷保證書」。經本國與他國相互認許資格之外國廠商（本國承認該國之技師資格），得以當地國之專門技能人員之證明代之以外，外國廠商仍應符合我國法令及招標文件之規定。

3. 業績證明：國內外機構出具之驗收證明（國外機構出具之驗收證明需附經公證或經認證之中文譯本）。

4. 資格證明文件須依招標文件之「廠商資格證明文件審查表」（附件一）所列項目核實填寫提列，各項文件須加蓋廠商印信以資確認及保證。
C. 收件
（1） 日期：中華民國○年○月○日○時○分前郵寄○○信箱（以郵戳為憑）或○○○○（專人送達亦可），逾期恕不受理亦不接受補件，經提出後亦不得要求退還、更換，惟截止收件日若遇天災等不可抗拒之因素，本局因而停止上班者得以順延一天收件。

（2） 地點：
資格文件及服務建議書郵寄○○信箱或○○○○○○（專人送達亦可）
D. 廠商資格審查
（1） 本局首先就廠商所送之資格証明文件詳加審查，合於規定者，再由評選會評選服務建議書，不合規定者所送資料本局保存1份，其餘得退還。

（2） 機關依本法規定辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標外，有一家(含)以上合格廠商投標，即應依招標文件所定時間開標決標：

1. 變更或補充招標文件內容者。

2. 發現有足以影響採購公正之違法或不當行為者。

3. 依採購法第82條規定暫緩開標者。

4. 依採購法第84條規定暫停採購程序者。

5. 依採購法第85條規定由招標機關另為適法之處置者。

6. 因應突發事故者。

7. 採購計畫變更或取消採購者。

8. 經主管機關認定之特殊情形。

（3） 資格審查訂○年○月○日○時○分在○○○○○公開辦理。
E. 服務建議書評選
（1） 服務建議書主文部分不超過○○頁，其他如參與之計畫主持人及主要工作人員學經歷、歷年相關業績部分頁數不限。

（2） 服務建議書首頁須加蓋廠商印信。

（3） 服務建議書以中文撰寫，格式以A4直頁西式單面橫寫為原則（服務建議書之圖樣及附件除外），若有專有名詞或單位非用英文不可，則不在此限。

（4） 廠商應派規劃設計人員充分瞭解工程所在地之自然生態、文化景觀之特色，供規劃設計考量，並與在地住民溝通規劃設計需求與理念。

（5） 依據本局評選須知（附件二）召開服務建議書評審作業，評定議價優先順序，議價日期本局另行通知。

（6） 廠商請按評選須知中評分表之評分項目、附件五設計服務工作說明書及（一）到（四）之規定詳予撰寫服務建議書。
F. 議價
（1） 優勝者按公告固定服務費用（或費率）承做，無須議減價格，但仍不得免除議價程序；其議價時，不得降低招標文件之要求及評選時廠商所承諾之事項。
（2） 出席議價之人員應為該機構之負責人或議價授權書（附件三）所指定授權代表人。負責人請攜帶身分證、公司章及負責人章。被授權代表人須攜帶身分證及公司章（或攜帶蓋有該印信之授權書，並由該代表人以簽名代替蓋章）。

（3） 議價時廠商須攜帶本須知第82條第B（三）之文件正本備查。

（4） 經評審決定議價順序後，由本局通知取得資格之第一順位廠商議價，議價結果未決標，改由取得資格之次一順位之廠商議價，每家議價均以一次為限。

（5） 議價係指議定本案契約之程序，議價時間另訂。
G. 簽約

得標之廠商應於本局正式通知辦理簽約之日起十五日內（含）依據本局契約草案提送契約，自動放棄或無故不依時限辦理簽約者依政府採購法第101條規定辦理，並通知次一順位廠商前來議價。                                                              
83、 受理廠商檢舉之採購稽核小組連絡電話、傳真及地址與法務部調查局及機關所在地之調查站處（站、組）檢舉電話及信箱：

中央採購稽核小組（地址：110臺北市信義區松仁路3號9樓；電話：02-87897548；傳真：02-87897554）
交通部採購稽核小組（地址：540南投縣南投市中興新村省府路6號、電話：049-2370030、傳真：049-2391517）

法務部調查局（檢舉專線電話：02-29177777、免付費檢舉專線：0800-007-007、信箱：新店郵政60000號信箱）

機關所在地法務部調查站（組）（檢舉電話：              、信箱：            ）工程分局(處)自行填寫

交通部公路局政風室檢舉電話：（02）2307-0445，檢舉傳真電話：（02）2307-0489，電子郵件信箱：thbeth@thb.gov.tw。
84、 法務部廉政署受理檢舉電話：0800-286-586；
檢舉信箱：10099國史館郵局第153號信箱；
傳真檢舉專線：（02）2381-1234；
電子郵件檢舉信箱：gechief-p@mail.moj.gov.tw；
24小時檢舉中心地址：10048臺北市中正區博愛路166號。
附件一：廠商資格證明文件審查表

廠商資格證明文件審查表
注意：本表及投標須知規定之資格證明文件一併裝入標封內

開標(資格文件審查)日期：  年  月  日

	審查項目
	審查意見
	備       註

	1. 投標廠商名稱
	
	
	1. 左列各欄除審查意見欄及審查人簽名欄外，其餘各欄必須填寫。

2. 審查項目4至5項各欄僅填列各相關機關核發登記證字號（技師事務所或聯合技師事務所4項請填事務所名稱）。

3. 審查項目4至6項請提送影本。技師事務所或聯合技師事務所得以技師執業執照及個人綜合所得稅單影本替代。

4. 稅單欄僅填稅籍編號。

5. 審查項目7，8項僅填寫己否簽章。

6. 審查技師執業執照時，應注意其有效期限是否逾期；如已逾期，該技師不得繼續執行技師業務。

7. 廠商提出之文件如非本國者，需附經公證或經認證之中文譯本。

8. 外國廠商可於訂約前提出公會會員證，如屆時未提出則取消資格由下一順位取得議價資格。

	2. 負責人
	
	
	

	3. 地址及電話
	
	
	

	4. a.工程技術顧問公司登記證，其登記證所載營業範圍之技師科別是否已涵蓋廠商資格所定技師科別，並應由投標廠商出具該公司執業技師之執業影本，所載執業機構應為該投標廠商，執業執照所載技師科別須符合廠商資格所定技師科別。

b.技師事務所或聯合技師事務所出具之技師執照所載科別是否符合廠商資格所定技師科別。
	
	
	

	5. 公司登記證明文件或商業登記證明文件(字號) 
	
	
	

	6.最近一期稅單(號碼)

（得以前一期稅單替代）
	
	
	

	7.人員名單及學經歷保證書(已否簽章) 
	
	
	

	8.服務工作業績表(已否簽章) 


	
	
	

	9.中華民國工程技術顧問商業同業公會或地方同業公會之會員證
	
	
	

	10.廠商聲明書及切結書
	
	
	

	廠商印信
	廠商負責人章
	審查人簽名

	
	
	


· 「人員名單及學經歷保證書」、「服務工作業績表」均須加蓋廠商印信及負責人簽章。

廠商人員名單及學經歷保證書

廠商名稱：

	姓名及

出生年別
	職  稱
	專     長
	最高學歷

及畢業年度
	經     歷

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附註：1.職稱欄請填寫參與本案人員之工作職稱。

2.專長欄應填寫投標須知規定之專長，提列人員如具專業技師資格者，應註明技師科別及檢附技師證書影本，如具有採購專業人員訓練及格證書或開業建築師及執業技師參加政府採購法講習參訓證明者需檢附證書或參訓證明影本。

3.經驗欄須填寫投標須知規定之工作經驗項目及其年資。

4.本表如不敷需要，請依本表格式自行繕打或影印使用。

    5.經本國與他國相互認許資格之外國廠商（本國承認該國之技師資格），得以當地國之專門技能人員之證明代之以外，外國廠商仍應服符合我國法令及招標文件之規定。

本表所列人員均任職於本廠商並符合投標須知規定之各項資

格，本表所載內容如有不實，願接受採購法第101條及103

條相關規定處理。

廠商負責人簽章：                  
廠商最近五年完成之設計服務工作業績表
廠商名稱：
	服務工作(契約)名稱
	服務工作類別
	業    主
	服務起訖時間
	技術服務金額
	備      註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	總            計
	
	
	
	
	


附註：1.業績以資格標開標日為準，前五年內廠商完成之委託設計工作均得列入。
2.服務工作類別須為投標須知規定道路之可行性研究、交通運輸規劃、工程規劃、設計等其中之一項目。

3.廠商提列之各項服務工作均須檢附相關證明文件(如服務完成驗收證明文件等影本)。（國外機構出具之業績證明

需附經公證或經認證之中文譯本）
4.提列業績之廠商應加蓋印信及負責人簽章。
5.本表如不敷需要，請依本表格式自行繕打或影印使用。

廠商負責人簽章：                     
附件二：投標廠商評選須知
　　　　　　　　　　　　　　　（機關名稱）

　　　　　　　　　　　　　　（案名）

投標廠商評選須知

1、 本案將由本機關依「採購評選委員會組織準則」成立採購評選委員會（下稱評選委員會），並依「採購評選委員會審議規則」及準用「最有利標評選辦法」辦理評選。

2、 評選作業：

（一）投標文件經審查合於招標文件規定者，始得為協商及評選之對象。

（二）評選委員會以召開評選會議進行評分。

3、 評選委員會之組成
(1) 由本局組成評選委員會，評選委員會成員為 ○○人（含評選委員會召集人），其中非專家、學者人數為 ○○人，專家、學者人數為 ○○人。
(2) 評選委員不得有「採購評選委員會組織準則」第五條之情形。
(3) 本委員會委員名單應依「採購評選委員會組織準則」第六條規定辦理。
(4) 評選委員應親自出席，不得覓人代理，且應參與評分（比），本委員會會議之決議應有委員總額二分之一以上（含）出席，出席委員過半數之同意行之。出席委員中之外聘專家、學者人數應至少二人且不得少於出席委員人數之三分之一。

4、 評選委員會其職掌如下
(1) 訂定或審定招標文件之評選項目、評審標準及評定方式。
(2) 辦理廠商評選。
(3) 協助機關解釋與評審標準、評選過程或評選結果有關之事項。

5、 評選標準

	評選項目
	評選子項
	配分

	服務建議書內容與簡報及答詢
	對本計畫之瞭解(含課題探討及對策)
	15

	
	規劃、設計及施工構想之理念及創意(含景觀維護、生態保育、永續發展及社區參與、生活美學之觀念、節能減碳之工法及材料、品質耐久性與維護管理、創新科技、安全衛生規劃設計、自動化預鑄化運用)
	20

	
	所提方案之合理性
	20

	
	簡報及答詢
	15

	計畫之專任主持人及重要專任人員學經歷及專長
	相關學經歷及專長，含採購專業人員訓練或開業建築師及執業技師參加政府採購法講習訓練、專業證照
	10

	廠商企業社會責任(CSR)指標
	近一年內曾替員工普遍性加薪
	2

	
	於投標文件載明後續履約期間給與全職從事本採購案之員工薪資 (不含加班費)至少新臺幣（下同）3萬元以上
	1

	
	提供員工「工作與生活平衡」措施
	1

	
	辦理綠色採購
	1

	廠商之信譽及經驗
	曾獲相同或類似之獎勵或受懲處情形及相關且已完成之實績
	15


6、 優勝廠商評定方式：

序位法

（一）由工作小組提出初審意見，評選委員就初審意見、廠商資料、評選項目逐項討論後，由各評選委員辦理序位評比，就個別廠商各評選項目及子項分別評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位。個別廠商之平均總評分（計算至小數點以下二位數，小數點以下第三位四捨五入），未達70分者不得列為協商及議價對象。若所有廠商平均總評分均未達70分時，則優勝廠商從缺並廢標。

（二）評選委員於各評選項目及子項之評分加總轉換為序位後，彙整合計各廠商之序位，以平均總評分在70分以上之序位合計值最低廠商為第1名，如無待協商項目，且經出席評選委員過半數之決定者為優勝廠商。平均總評分在70分以上之第2名以後廠商，如無待協商項目，且經出席評選委員過半數之決定者，亦得列為優勝廠商。

（三）優勝廠商為1家者，以議價方式辦理；優勝廠商在2家以上者，依優勝序位以依序議價方式辦理。如有2家（含）以上優勝廠商序位合計值相同者，則以服務建議書內容與簡報及答詢（各子項評分和）各評選委員評分合計之總分較高者為優先。若前兩者皆相同時則由召集人抽籤決定之。
（四）評選結果於簽報機關首長或其授權人員核定後方生效。

（五）評選委員評選評分表及評選總表如附表。

7、 評選作業程序
(1) 評選委員先就各廠商所提服務建議書暨評選工作小組初審意見予以審閱，並由召集人訂期於召開評選會議。
(2) 簡報順序以服務建議書送達○○○○收文時間順序為依據（以先收到者先簡報為原則）。
(3) 召開評選會議當日，由各廠商派員與會提出簡報，各廠商於排定簡報時間遲到10分鐘以上且超過評選當日依序簡報時間，視同放棄簡報權利，不得參加簡報，評分表中「簡報及答詢」項目以零分計。
(4) 各廠商由本項工作之計畫主持人簡報至多20分鐘(含自我介紹)，簡報完畢經各評選委員詢問後，綜合答詢時間以15分鐘為限。若非計畫主持人簡報，則評分表中「簡報及答詢」項目得分最高不超過5分。
(5) 某一廠商簡報時其它廠商應退席。
(6) 評選委員評分時各廠商一律退席。
(7) 評選委員分別就「服務建議書內容與簡報及答詢、計畫之專任主持人及重要專任人員學經歷及專長、廠商企業社會責任(CSR)指標、廠商之信譽及經驗」評分（詳評選委員評選評分表，表一）。
(8) 工作人員收集評分表後，將評選委員之評分登入評選總表（表二），經統計後確定議價優先順序，評選總表經核無誤後送請評選委員簽名，各評選委員評選評分表將予以彌封保存。
(9) 主席宣佈評定結果。

8、 辦理廠商評選後，將評選結果辦理決標公告。評選委員會之會議紀錄及機關於委員評選後彙總製作之總表，除涉及個別廠商之商業機密外，機關將允許投標廠商申請閱覽、抄寫、複印或攝影。各出席委員姓名得以代號代之。對於各出席委員之評分或序位評分表，除法令另有規定外，應保守秘密，不得允許申請閱覽、抄寫、複印或攝影。
9、 「採購評選委員會委員須知」，於成立採購評選委員會通知委員派兼或聘兼事宜時，一併附於通知書中。
10、 評選優勝並完成議價者按公告固定服務費用（或費率）承做。
11、 補充說明及規定：

（一）投標文件澄清：投標文件如有需投標廠商說明者，將依政府採購法第51條及其施行細則第60條辦理。

（二）評選委員會委員名單保密規定（擇一勾選）

□本案於主管機關指定之資訊網站公開評選委員名單（網址：http：//web.pcc.gov.tw）。

□本案經機關衡酌個案特性及實際需要，不予公開評選委員會委員名單，該名單於開始評選前予以保密。廠商不得探詢委員名單。

（三）本機關保留本案於無法評定優勝廠商時，得準用政府採購法第56條及第57條規定，就所有評選項目採行協商措施之權利。
　　　　　　　　　　　　（機關名稱）

　　　　　　　　　　　　　　（案名）

評選委員評選評分表
評選委員編號：                            日期：   年   月   日
	評選項目
	評選子項
	配分
	廠商編號及得分

	
	
	
	甲
	乙
	丙

	服務建議書內容與簡報及答詢
	對本計畫之瞭解(含課題探討及對策)
	15
	
	
	

	
	規劃、設計及施工構想之理念及創意(含景觀維護、生態保育、永續發展及社區參與、生活美學之觀念、節能減碳之工法及材料、品質耐久性與維護管理、創新科技、安全衛生規劃設計、自動化預鑄化運用)
	20
	
	
	

	
	所提方案之合理性
	20
	
	
	

	
	簡報及答詢
	15
	
	
	

	計畫之專任主持人及重要專任人員學經歷及專長
	相關學經歷及專長，含採購專業人員訓練或開業建築師及執業技師參加政府採購法講習訓練、專業證照
	10
	
	
	

	廠商企業社會責任(CSR)指標
	近一年內曾替員工普遍性加薪
	2
	
	
	

	
	於投標文件載明後續履約期間給與全職從事本採購案之員工薪資 (不含加班費)至少新臺幣（下同）3萬元以上
	1
	
	
	

	
	提供員工「工作與生活平衡」措施
	1
	
	
	

	
	辦理綠色採購
	1
	
	
	

	廠商之信譽及經驗
	曾獲相同或類似之獎勵或受懲處情形及相關且已完成之實績
	15
	
	
	

	得分合計
	100
	
	
	

	序位
	
	
	

	備註：(1)若非計畫主持人簡報，則評分表中「簡報及答詢」項得分最高不超過5分。
      (2)評分如低於70分或高於90分時，須敘明具體理由，詳填於後附表。

      (3)序位不得重覆。

      (4)廠商企業社會責任(CSR)指標，評選項目、證明文件及給分標準詳後表所列。


本人知悉、並遵守「採購評選委員會委員須知」之內容。
評選委員簽名：

廠商企業社會責任(CSR)指標給分標準
	評選項目
	說明事項
	證明文件
	配分
	給分標準

	近一年內曾替員工普遍性加薪
	(1)普遍性加薪，係指事業單位80%以上員工獲得加薪。
(2)配合勞動部公告之基本工資依法調升者非屬加薪。
	(1)加薪公文或公告、團體協約、勞資會議紀錄、工資清冊等，足以證明事業單位內勞工加薪文件。
(2)調整勞保投保薪資資料非屬證明文件。
	2
	加薪幅度4%以上者，得分2分；加薪幅度2%以上未達4%者，得分1分；加薪幅度未達2%者，得分0.5分。

	於投標文件載明後續履約期間給與全職從事本採購案之員工薪資 (不含加班費)至少新臺幣（下同）3萬元以上
	給與全職從事本採購案之員工薪資，係指該等員工之平均薪資，包含獎金及額外津貼。
	工資清冊、投標文件內載有人員薪資之報價清單等，足以證明事業單位內勞工薪資文件。
	1
	員工薪資達3萬元以上，給予1分。

	提供員工「工作與生活平衡」措施
	相關措施項目：
友善家庭措施(如育嬰假或侍親假)、友善性別(含多元性別)、友善族群（含對不同族群之友善措施，例如廠商運用多元文化議題辦理內部訓練，藉以提升員工對於多元文化之認知及素養，或超額進用原住民族員工）、友善中高齡者及高齡者、友善身心障礙或弱勢團體人士、員工協助方案、企業托兒、健康促進、彈性工時與工作安排措施（如因家庭照顧或健康因素，提供彈性調整工作時間、地點或內容等）。
	勞動契約、工作規則或公告、團體協約、勞資會議紀錄、員工性別人數及比率文件、進用身心障礙或弱勢團體人士之人數及比率文件、進用中高齡者及高齡者之人數及比率文件、超額進用原住民員工之人數及比率文件，或其他足以證明之文件。
	1
	提供相關措施項目，給予1分。

	辦理綠色採購
	廠商採購綠色產品於環保署「民間企業及團體綠色採購申報平臺」完成申報綠色採購。
	最近一年度於環保署「民間企業及團體綠色採購申報平臺」下載之「綠色採購金額證明文件」。
	1
	最近一年度綠色採購申報金額達新臺幣40萬元以上者，給予1分；未達40萬元者，依申報金額與40萬元之比率給分（計算至小數點第1位，小數點第2位四捨五入）。


  註：1.投標廠商檢附之「綠色採購金額證明文件」以最近1年度為主。

      2.廠商申報截止日期至下年度1月底止，如屬當年1月份投標案件則請廠商檢具前年之「綠色

        採購金額證明文件」。

評 選 委 員 評 選 評 分 表
   評選委員編號：                           評選委員評選意見
	廠    商
	評    選    意    見

	
	


	
	

	
	

	
	


　　　　　　　　　　　　（機關名稱）

評選委員評選總表

採購案：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：   年   月   日

	廠商編號
	甲
	乙
	丙

	廠商名稱

評選委員編號
	
	
	

	
	得分加總
	序位
	得分加總
	序位
	得分加總
	序位
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	廠商標價
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	序位和(序位合計)
	
	
	

	序位名次
	
	
	

	全部評選委員
	姓名
	
	
	
	
	
	

	
	職業
	
	
	
	
	
	

	
	出席或缺席
	
	
	
	
	
	

	其他記事
	1.評選委員是否先就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見，經逐項討論後，再予評分：

2.不同委員評選結果有無明顯差異情形（如有，其情形及處置）：

3.評選委員會或個別委員評選結果與工作小組初審意見有無差異情形（如有，其情形及處置）：

4.評選結果於簽報機關首長或其授權人員核定後方生效。


出席評選委員簽名：

服務建議書內容與簡報及答詢評分統計表

（本表於有2家（含）以上優勝廠商序位合計值相同時使用）
計畫名稱：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工程委託設計服務工作
	                廠商

評選委員編號
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	評分
	
	
	
	

	
	評分
	
	
	
	

	
	評分
	
	
	
	

	
	評分
	
	
	
	

	
	評分
	
	
	
	

	
	評分
	
	
	
	

	
	評分
	
	
	
	

	
	評分
	
	
	
	

	
	評分
	
	
	
	

	
	評分
	
	
	
	

	
	評分
	
	
	
	

	總分
	
	
	
	

	議價優先順序
	
	
	
	


註：議價優先順序經評選委員會議出席委員過半數同意後行之。
出席評選委員簽名：                           

附件三：議價授權書
議  價  授  權  書
1、 茲因                                                                        設址於                                                                      為投標                                           服務工作，特指定                先生（出生日期    年    月    日， 身分証號碼                     ）為被授權代表人處理議價事務。
二、本授權書賦予                先生全權處理上述指定授權範圍內之一切事宜。
2、 本授權書自簽發之日起生效。
議價廠商名稱：                                        
法定負責人：                                        
被授權代表人：                                        

         （廠商印信）
（廠商及負責人印信應與「資格證明文件審查表」同）

中    華    民    國            年            月            日
附件四：工程設計工作委託契約範本

交通部公路局       工程分局(處)
工程設計工作委託契約範本


公路局委託設計契約參考範本

                                                       (112.09版)
立契約人：委託人：                       　（以下簡稱甲方）

          受託人：　                       （以下簡稱乙方）

茲為辦理【                    】案（以下簡稱本案），甲乙雙方同意共同遵守訂立本委託契約。

第1條  契約文件及效力
1、 契約包括下列文件：

（1） 招標文件及其變更或補充。

（2） 投標文件及其變更或補充。

（3） 決標文件及其變更或補充。

（4） 契約本文、附件及其變更或補充。

（5） 依契約所提出之履約文件或資料。
2、 契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

3、 契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：

（1） 招標文件內之投標須知及契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
（2） 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許乙方於投標文件內特別聲明，並經甲方於審標時接受者，以投標文件之內容為準。
（3） 文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
（4） 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
（5） 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
（6） 同一優先順位之文件，其內容有不一致之處，屬甲方文件者，以對乙方有利者為準；屬乙方文件者，以對甲方有利者為準。
(七) 本契約之附件與本契約內之乙方文件，其內容與本契約條文有歧異者，除對甲方較有利者外，其歧異部分無效。

(八) 經雙方代表人或其授權人簽署招標文件內之標價清單，其品項名稱、規格、數量，優於招標文件內其他文件之內容。

4、 契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，由甲乙雙方依公平合理原則協議解決。如有爭議，依政府採購法（下稱採購法）之規定處理。

5、 契約文字：

（1） 契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

1. 特殊技術或材料之圖文資料。

2. 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。

3. 其他經甲方認定確有必要者。

（2） 契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

（3） 契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、 通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，除契約另有規定或當事人同意外，應以中文(正體字)書面為之。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子資料傳輸至雙方預為約定之人員或處所。

6、 契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以法定度量衡單位為之。

7、 除另有規定外，契約以甲方簽約之日為簽約日，並溯及自甲方決標之日起生效。

8、 契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依契約原定目的變更之。

9、 契約正本2份，甲方及乙方各執1份，並由雙方各依印花稅法之規定繳納印花稅。副本　　份(請載明)，由甲方、乙方及相關甲方、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。
第二條  履約標的(土木工程適用，不適用請刪除)
一、工作範圍

（一）                   工程之設計與預算編製、協辦招標及決標事項。

（二）施工時審查施工廠商提出之各項技術性文件(包括施工計劃、施工圖、假設工程、計算書及替代工法等)。

（三）協辦申請各項施工許可及其申請文件之撰寫，如河川公地使用申請、水土保持計畫及出流管制計畫送審等。

二、工程標準

（一）設計規範：

1.公路路線設計規範（交通部頒布）。

2.公路橋梁設計規範（交通部頒布），設計活載重按HS20-44加百分之三十辦理。三車道以上不折減。

3.公路橋梁耐震設計規範（交通部頒布）。

4.公路排水設計規範（交通部頒布）。

5.申請跨河建造物設置注意事項（經濟部頒布）。

6.柔性鋪面設計規範（交通部頒布）。
7.交通工程規範（交通部頒布）。
8.公路隧道設計規範（交通部頒布）。
  9.公路景觀設計規範（交通部頒布）。

  10.道路交通標誌、標線、號誌設置規則（交通部、內政部合頒）。

11.水土保持法及水利法。
12.公路橋梁耐震評估及補強設計規範(交通部頒布)
13.公路邊坡工程設計規範(交通部頒布)
14.公路隧道設計規範(交通部頒布)

  （上開設計規範、事項、規則皆需依據最新頒布或修正之規範、事項、規則）

（二）設計圖應使用甲方之標準尺寸，圖面表示及說明以中文為主，所用單位應為公制。

（三）有關邊坡處理原則按行政院公共工程委員會91.8.30工程技字第09100372520號函「公路工程規劃設計之邊坡處理原則」辦理
 (四) 計畫內容有需設置再生能源項目，則按「公共工程或公有建築物設置再生能源發電設備規劃設計參考原則」辦理（行政院98.8.5院臺工字第0980089677號函）。
（5） 生態檢核依本局「省道公路工程生態檢核執行參考手冊」辦理。
（6） 預力I型梁臨時防落裝置，應依據工程會112年1月31日工程管字第1120300020號函附「防範施工中預力I型梁吊放後翻落風險之作業指引」辦理。
（7） 依政府採購法第70條之1編製符合職業安全衛生法規之安全衛生圖說及規範，並量化編列安全衛生費用。
（8） 設計階段風險評估應依據勞動部職業安全衛生署「營造工程風險評估技術指引」辦理。

三、甲方應視個案特性及實際需要配合辦理下列事項，但已納為乙方服務項目者，不在此限：
（一）平面地形、規劃線形、都市計畫椿位座標與現地椿位測量資料。

（二）定案之規劃方案。

（三）管線資料。

（四）河川整治規劃資料。

（五）環境影響評估（含差異分析、對照表等）報告。
四、乙方應提供之服務

擬定人力配置表、預擬各項服務成果及公共工程專業技師簽證執行計畫，於契約規定期限內，完成具體之服務實施計畫書或說明。
委託設計採購預算高於新台幣2,000萬元以上時，於設計原則審查後，初步設計審查前需辦理價值工程研析（需由乙方委託第三者(非乙方公司人員)價工團隊辦理，其費用已包含於價金內不另計價，並由工程分局(處)召開會議審查，將成果納入初步設計）。
設計原則審查、初步設計審查及細部設計審查顧問公司所提圖說資料請依本局頒布之「委託設計審查流程暨各審查階段至少應提資料內容規定」及下列說明辦理。

設計原則：
（1） 可行性報告或綜合規劃報告及設計標的相關資料之檢討及建議。
（2） 確認相關涉及其他主管機關依法審查、地方要求事項、民眾或民意代表陳情事項。
（3） 辦理生態檢核及公共工程節能減碳檢核。

初步設計：

（1） 設計作業過程中需配合甲方邀集在地住民舉辦至少一次規劃設計說明會。
（2） 初步設計，包括初步設計圖及綱要規範等。路線經過山坡地時，縱斷面圖應加繪道路計畫寬度左、右側地面線以利設施構造物及用地界線之須求研判。
（3） 施工規劃及施工初步時程之擬訂。
（4） 計畫成本初估之修訂。
（5） 細部設計準則之擬定。
（6） 財務計畫之擬定。
（7） 採購策略及分標原則之研定。
（8） 辦理生態檢核及公共工程節能減碳檢核。
（9） 需依興建計劃（規劃報告）將有關節能減碳作法與承諾落實於設計中。
（10） 初步設計報告，並於初設審定後依工程會頒訂工程技術整合篇內「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」及「公共建設工程經費估算編列手冊」等相關規定及格式填列，並提送基本設計報告及基本設計書圖等各___份供甲方轉報公共工程委員會審議（如本案件屬交通部自行審議之計畫，則本項書、圖併甲方辦理初設審查之書、圖一併送甲方）。
（11） 初步設計經甲方審定後再進行細部設計。
細部設計：
（1） 提送水土保持計畫及出流管制計畫。
（2） 細部設計圖文資料及計算書之製作。
（3） 施工或材料規範之編擬。
（4） 施工或材料數量之估算及編製。
（5） 機電設備之選擇及規範之編擬。
（6） 施工計畫及施工進度之擬定。
（7） 成本分析及估價。
（8） 分標計畫及進度之整合。
（9） 發包預算應以「公共工程經費電腦估價系統（PCCES）」編製及提供電子檔，該系統程式須更新至最新版本。預算書之詳細價目表、單價分析表及資源統計表，應依主管機關訂定之「工程價格資料庫作業辦法」、「公共工程細目編碼編訂說明」及其各章細目碼編訂規則表辦理，細目編碼正確率應達40%以上，綱要編碼正確率應達70%以上，並檢附正確率檢核成果表。若確有困難無法達成，應將無法達成之原因提報甲方核准。若經甲方檢核編碼正確率未達上開規定者，每次罰款新臺幣5,000元，並限期改善，直至正確率達規定止。
（10） 水理分析報告編製（依水利主管機關之要求，辦理一維或二維分析）（涉及河川公地使用許可申請者，應於初設核定後即辦理，並配合甲方需求時程提送）。
（11） 本工程之維護管理手冊（公共工程委員會91年12月25日工程技字第09100563490號函）；特殊性橋梁個別維護管理作業計畫(依相關規範辦理)，並由甲方另行召開會議審查。
（12） 管線單位埋管需求。
（13） 監造計畫書草案。
（14） 交通維持計畫之擬訂。
（15） 辦理生態檢核及公共工程節能減碳檢核。
協辦招標及決標：

（一）協辦各項招標作業，包括參與標前會議及廠商資格之擬定。

（二）協辦招標文件之釋疑、變更或補充。

（三）協辦投標廠商及其分包廠商資格之審查。

（四）協辦開標、審標及提供決標建議

（五）協辦契約之簽訂。

（六）協辦招標、審標及決標爭議之處理。
（七）協辦公共藝術徵選相關事宜。

施工技術問題之解決：

（一）施工時如發生困難或對鄰近結構安全疑慮涉及技術問題時，應最短時間協助甲方解決；或圖說中之尺寸，或細節有疑問或發現不符之處，應協助甲方解釋或作修正。

（二）基礎工程設計，係根據地質鑽探結果(仍有未能預知因素)設計，實際施工時，因施工方法及其他未能於設計之初預知之因素發生，需作基礎型式局部變更或其他必要之措施。
（三）因相關工程、材料取得、地方輿情等異於設計時情況之未能配合因素，需辦理局部變更或其他必要之措施。
（四）永久性結構如因施工方法及程序需要作局部變更或其他必要之措施。
（五）本工程設計與施工相關之會勘、開會資料之提供及簡報說明。
（六）協助公聽會、路線說明會、用地說明會、民眾陳情案件等說明(含會議資料、場地布置、紀錄初稿編製及興辦事業計畫初稿編製等)。
（七）水土保持計畫及出流管制計畫之變更。
（八）協助編製公共藝術設置計畫書、徵選結果報告書及完成報告書，並提供相關作業所需資料及出席相關會議協助審查說明。
（九）甲方如有需求，協助修正計畫撰寫。
第二條  履約標的(建築工程適用，不適用請刪除)
一、甲方應視個案特性及實際需要配合辦理下列事項，但已納為乙方服務項目者，不在此限：

（一）提供規劃設計需求資料。

（二）提供必要之土地、地上物等產權相關資料。

（三）提供必要之基地鑑界資料。

（四）工程預算總金額(或工程發包經費上限)。

（五）其他____________。

二、乙方提供之服務：（甲方視委託辦理項目勾選）

□（一）規劃：

1.基地地形地物實測圖暨勘察工程基地。

2.繪製工程基地位置圖。

□3.可行性研究結果之檢討及建議。

□4.計畫相關資料之補充、分析及評估。
□5.運輸規劃。
6.製作規劃圖說。如配置圖、各層平面圖、立面圖及具代表性之剖面圖等草案構想。

7.製作工程計畫書。如設計準則、規範等級說明、構造物型式及施工法（含特殊構造物方案及比較）、材料種類、結構及設備系統概要說明、□構造物耐震及防蝕對策、□營建土石方處理、工程計畫期程、各層面積計算、工程經費概算等初步建議。

□8.都市計畫、區域計畫等之規劃。

□9.施工計畫、交通維持計畫、監測及緊急應變等初步規劃。
□10.生態環境調查、研擬環境友善措施，提出合宜之工程配置方案，甲方應另計其費用。
□依工程會訂定之「公共工程生態檢核注意事項」辦理。
□其他：___________（由甲方依自行訂定之各類工程生態友善機制辦理，於招標時載明）。
11.安全衛生初步規劃(含各方案之潛在危險辨識)。

12.使用期限規劃及維護管理策略。

13.規劃報告。

14.其他與規劃有關之技術服務：____________。

□（二）設計：（□落實環境友善措施規劃作業成果於工程設計中，甲方應另計其費用。）
□1.初步設計：
□(1)初步設計報告及設計標的相關資料之檢討及建議。
(2)初步設計圖文資料：
A構造物及其環境配置規劃設計圖。
B初步設計圖。如平面圖、立面圖、剖面圖及其他基本設計圖__________(由甲方於招標時載明，無者免填)。
C結構及水、電、空調、消防等設備系統研擬。
D工程材料方案評估比較。
□E構造物型式及工法方案評估比較。
□F特殊構造物方案評估比較。
□G構造物耐震對策評估報告。
□H構造物防蝕對策評估報告。
□I綱要規範。
(3)量體計算分析及法規之檢討。

□(4)細部設計準則之研擬。
(5)營建剩餘土石方之處理方案。（工程規模及土石方產出量符合第8條第17款第7目約定者需提報土石方規劃設計內容及收容處理建議說明書）。

(6)施工可行性報告（施工規劃及施工初步時程之擬訂，並包含施工場地、施工動線、交通維持、施工技術工法、施工材料與設備機具、用水用電、借/棄土管制、管線遷移協調、施工程序、工程造價不逾預算、施工許可與證照之取得等）。

(7)工程施工安全風險管理報告（包含風險評估、危害辨識、對策研擬及執行追蹤等）。

(8)成本概估（含在預算內執行之可行性及說明）。

(9)採購策略及分標原則之研訂。

(10)初步設計報告。

(11)其他與初步設計有關之技術服務：____________。

□2.細部設計：
(1)細部設計圖文資料：

A建築工程圖文資料。如配置圖、平面圖、立面圖、剖面圖、排水配置圖、地質柱狀圖、天花板、門窗詳圖、裝修表等。
B結構圖文資料。如結構詳圖、結構計算書等。
C設備圖文資料。如水、電、空調、消防、電信、機械、儀控等設備詳圖、計算書等。
D安全衛生圖文資料（含分析工程潛在危險，並據以分析具體防止對策及相關因應之設施配置圖說規範與注意事項等）。
(2)施工或材料規範之編擬。

(3)工程或材料數量之估算及編製。

(4)成本分析及估算。（需為在預算內可執行之施工經費，其中安全衛生費用應依本目第1子目之D之成果逐項核實編列）

□(5)施工計畫（含選定工法及具體施工步驟之說明；□及生態保育措施(甲方應另計與生態保育措施內容有關之費用。）)及交通維持計畫之擬訂。

(6)分標計畫及施工進度之擬訂及整合。（含在期程內可完成之施工期程及其因應對策）。

(7)發包預算及招標文件之編擬(乙方提供之預算書圖以___份為限，由甲方於招標時載明；未載明者以5份為限)。

□(8)代辦申請建築執照與水、電、空調、消防或電信之工程設計圖說資料送審。

(9)其他與細部設計有關之技術服務：____________。

□3.協辦招標及決標：
(1)各項招標作業，包括參與標前會議、設計、施工說明會。

(2)招標文件之釋疑、變更或補充。

(3)投標廠商、分包廠商及設備製造商資格之審查及諮詢。

(4)開標、審標及提供決標建議。

(5)契約之簽訂。

(6)招標、開標、審標或決標爭議之處理。

□4.施工技術問題之解決：
(1)施工時如發生困難或對鄰近結構安全疑慮涉及技術問題時，應最短時間協助甲方解決；或圖說中之尺寸，或細節有疑問或發現不符之處，應協助甲方解釋或作修正。

(2)基礎工程設計，係根據地質鑽探結果(仍有未能預知因素)設計，實際施工時，因施工方法及其他未能於設計之初預知之因素發生，需作基礎型式局部變更或其他必要之措施。

(3)因相關工程、材料取得、地方輿情等異於設計時情況之未能配合因素，需辦理局部變更或其他必要之措施。

(4)永久性結構如因施工方法及程序需要作局部變更或其他必要之措施。

(5)本工程設計與施工相關之會勘、開會資料之提供及簡報說明。

(6)協助公聽會、用地說明會、民眾陳情案件等說明。

5.其他與設計有關之技術服務：____________。

第三條  契約價金之給付

   契約價金結算方式：服務費採建造費用百分比法計算。

一、建造費用，指經機關核定之工程採購底價金額或評審委員會建議金額。但不包括規費、規劃費、設計費、監造費、專案管理費、物價指數調整工程款、營業稅、土地及權利費用、法律費用、甲方所需工程管理費、工務行政費、承包商辦理工程之各項利息、保險費及_____。建造費用如包括機關收入性質之抵減項目、金額（例如有價值之土方金額）該項金額為除外費用。
二、工程採購無底價且無評審委員會建議金額者，建造費用以工程預算代之，但仍須扣除前款不包括之費用及稅捐等。

三、本工程固定設計服務費率如下：
	建造費用（新台幣）
	設計及協辦招標服務費用百分比（%）

	五百萬元以下部分
	

	超過五百萬元至一千萬元部分
	

	超過一千萬元至五千萬元部分
	

	超過五千萬元至一億元部分
	

	超過一億元至五億元部分
	

	超過五億元部分
	


   本工程概估建造費為                 元。預估委託設計服務費為               元。實際委託設計服務費應按工程結算驗收後之建造費用及契約相關規定計算得之(不得低於前項規定)。乙方不得依本項工程概估建造費或預估委託設計服務費作為求償或要求補貼任何費用之依據。
第四條  契約價金之調整

1、 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經甲方檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。

2、 採減價收受者，按不符項目標的之契約價金百分之十減價，並處以減價金額六倍之違約金。減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限。

3、 契約價金，除另有規定外，含乙方及其人員依甲方之本國法令應繳納之稅捐、及強制性保險之保險費。
4、 甲方之本國以外其他國家或地區之稅捐，由乙方負擔。

5、 乙方履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：

(1) 政府法令之新增或變更。

(2) 稅捐或規費之新增或變更。

(3) 政府公告、公定或管制費率之變更。
6、 前款情形，屬甲方之本國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。

第五條 契約價金之給付條件

1、 契約依下列規定辦理付款：

    （一）服務費付款辦法規定如后：(土木工程適用，不適用請刪除)
第一期：各標預擬各項服務成果，於契約規定期限內，完成具體之服務實施計畫書或說明，且其設計原則及橋梁型式經甲方核定後，暫付各標服務費百分之十﹝服務費按建造費用百分比法計算時，各標服務費暫按甲方委託設計預算之百分之九十計算﹞。

第二期：各標初步設計經甲方審定後，暫付各標服務費百分之三十﹝服務費按建造費用百分比法計算時，各標服務費暫按甲方委託設計預算之百分之九十計算﹞並扣除第一期已付之費用。

第三期：各標細部設計全部辦妥經甲方同意後，暫付各標服務費百分之六十﹝服務費按建造費用百分比法計算時，各標服務費暫按甲方委託設計預算之百分之九十計算﹞並扣除前二期已付之費用。
第四期：乙方辦妥各標第七條一、（八）款規定之各項文件提交甲方同意後，暫付各標服務費百分之七十﹝各標服務費按建造費用百分比法計算時，各標服務費暫按甲方委託設計預算之百分之九十計算﹞並扣除前三期已付之費用。
第五期：各標工程發包後暫付各標服務費之百分之八十五﹝服務費按建造費用百分比法計算時，各標服務費暫按各標建造費(依第三條第一項規定)計算﹞，並扣除前四期已付之費用。
第六期：於工程竣工結算驗收，並辦理委託設計工作驗收後，付清各標設計服務費百分之十五尾款。
(一) 建造費用百分比法之給付(建築工程適用，不適用請刪除)
1.第一期﹕簽約時，乙方提送服務實施計畫書或說明，經甲方核可後，給付契約價金之百分之五。

2.規劃、設計服務費及其他各期：

(1)規劃設計(10%)

(2)初步設計(20%)

(3)細部設計(30%)

(4)工程案決標(15%)

(5)工程驗收後(20%)

(備註：以上各期付款分配比率為參考，工程分局(處)得依規劃設計工程大小、工作期程及工作複雜性適當調整給付期數內容及比率。) 
3.採建造費用百分比法計費者，用以計算服務費用之建造費用，於建造工程決標前，暫以工程預算金額代之。因暫代而溢付者，應予扣回。

4.變更契約後應依新給付總價調整後期應給付金額，如有溢付情形時於下一期請款時扣抵。

（二）甲方因故須停止設計時，甲方得以書面通知乙方停辦，並按各期已完成階段暫付費用給付乙方，如乙方設計完成並將資料悉數交甲方一年後，甲方如未發包施工時，以第三條第一項之建造費計算服務費用，依計算所得之服務費乘以百分之八十五付清乙方，並扣除前四期已付之費用，保證金無息發還。

（三）如將來發包則本契約繼續執行，乙方繳交前已領回之保證金。

（四）乙方設計完成，如工程未招標或招標不成功時，甲方因故終止契約，建造費用計算方式如下，且須扣除第三條第一款但書所列項目費用：

          1.工程底價已核定：以甲方核定底價之建造費為建造費，並依此建造費計算服務費用，依計算所得之服務費乘以百分之八十五付清乙方，並扣除前四期已付之費用，保證金無息發還。

          2.底價未核定之工程：以第三條第一項之建造費為建造費，並依此建造費計算服務費用，依計算所得之服務費乘以百分之八十五付清乙方，並扣除前四期已付之費用，保證金無息發還。
二、乙方履約有下列之情形者，甲方得暫停給付契約價金至情形消滅為   止：                
(1) 履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達百分之十以上者。

(2) 履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。

(3) 未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。,
(4) 乙方履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。

(5) 其他違反法令或契約情形。

三、物價指數調整(無者免填)：

四、契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定或合意方式調整（例如減價之金額僅自部分項目扣減）；未約定或合意調整方式者，如乙方所
報各單項價格未有不合理之處，視同就乙方所報各單項價格依同一減價比率（決標金額/投標金額）調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與決標金額不同者，依決標金額與該合計數額之比率調整之。
五、
乙方計價領款之印章，除另有約定外，以乙方於投標文件所蓋之章為之。

六、乙方應依身心障礙者權益保障法、原住民族工作權保障法及採購法規定僱用身心障礙者及原住民。僱用不足者，應依規定分別向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民族中央主管機關設立之原住民族綜合發展基金之就業基金，定期繳納差額補助費及代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。甲方應將國內員工總人數逾一百人之廠商資料公開於政府電子採購網，以供勞工及原住民族主管機關查核差額補助費及代金繳納情形，甲方不另辦理查核。

七、契約價金總額，除另有約定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。

八、乙方請領契約價金時應提出電子或紙本統一發票，依法免用統一發票者應提出收據。
九、乙方請領契約價金時應提出之其他文件為：

（一）保險單或保險證明。

（二）契約規定之其他給付憑證文件。

十、乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，其屬派遣勞工性質者，於最後一次向甲方請款時，應檢送提繳勞工退休金、積欠工資墊償基金、繳納勞工保險費、就業保險費、勞工職業災害保險費、全民健康保險費之繳費證明影本，供甲方審查後，以憑支付最後一期款。乙方有繳納履約保證金且涉及上述派遣勞工性質者，於最後一次向甲方請款時可具結已依規定為其派遣勞工（含名冊）繳納上開費用之切結書，供甲方審查後，以憑支付最後一期款。其尚未發還之履約保證金，應於檢送履約期間提繳勞工退休金、積欠工資墊償基金、繳納勞工保險費、就業保險費、勞工職業災害保險費、全民健康保險費之繳費證明影本，供甲方審查後，始得發還。
十一、乙方履約有逾期違約金、損害賠償、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付。有履約保證金者，並得自履約保證金扣抵。
十二、服務範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用除乙方本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由甲方自訂標準支給，不包括在服務費用項目之內。
十三、分包契約依採購法第67條第2項報備於甲方，並經乙方就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各項規定(採購法第98條之規定除外)或與甲方另行議定。
十四、甲方得延聘專家參與審查乙方提送之所有草圖、圖說、報告、建議及其他事項，其所需一切費用(出席費、審查費、差旅費、會場費用等)由甲方負擔。

十五、除契約另有約定外，依下列條件辦理付款：乙方依契約約定之付款條件提出符合契約約定之證明文件後，甲方應於15工作天內完成審核程序後，通知乙方提出請款單據，並於接到乙方請款單據後15工作天內付款；屬驗收付款者，於驗收合格後，甲方於接到乙方請款單據後15工作天內，一次無息結付尾款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為30工作天。
十六、甲方辦理付款及審核程序，如發現乙方有文件不符、不足或有疑義而需補正或澄清者，甲方應ㄧ次通知澄清或補正，不得分次辦理。其審核及付款期限，自資料澄清或補正之次日重新起算；甲方並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。

十七、因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形，乙方投訴對象；
（4） 甲方之政風單位；

（5） 甲方之上級機關；

（6） 法務部政風司；

（7） 採購稽核小組；

（8） 採購法主管機關；

（9） 行政院主計總處(延遲付款之原因與主計人員有關者)。

第六條  稅捐及規費

1、 以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含稅，包括營業稅。由自然人投標者，不含營業稅，但仍包括其必要之稅捐。

2、 外國廠商在甲方之本國境內發生之勞務費或權利金收入，於領取價款時按當時之稅率繳納營利事業所得稅。上述稅款在付款時由甲方代為扣繳。但外國廠商在甲方之本國境內有分支機構、營業代理人或由國內廠商開立統一發票代領者，上述稅款在付款時不代為扣繳，而由該等機構、代理人或廠商繳納。

3、 與本契約有關之證照，依法應以甲方名義申請，而由乙方代為提出申請者，其所需規費由甲方負擔。除已載明於契約金額項目者外，不含於本契約價金總額。
第7條 履約期限

一、履約期限：(土木工程適用，不適用請刪除)
（一）乙方於委託設計契約簽訂生效，經甲方通知次日起   日內完成公共工程專業技師簽證執行計畫，並送甲方審核同意。
（二）乙方於委託設計契約簽訂生效，經甲方通知次日起   日內完成設計原則及橋梁型式，並送請甲方核定，乙方並向甲方簡報內容(依甲方訂定之日期時間辦理)。甲方對設計原則及橋梁型式如有意見，乙方應於甲方通知次日起    日或甲、乙雙方協議日期內改正竣事送交甲方。

（三）設計原則及橋梁型式經甲方審查核定後，乙方應於甲方通知次日起    日內提送價值工程研析報告      份（委託設計採購預算高於新台幣2,000萬元以上時辦理），經審查後如需辦理修正或複審，乙方應於甲方通知次日起     日或甲、乙雙方協議日期內改正竣事送交甲方。
（四）設計原則及橋梁型式經甲方審查核定後再辦理初步設計，乙方應於甲方通知次日起    日內完成初步設計，並將初步設計圖及工程概算書各    份送請甲方審定，乙方並向甲方簡報工程設計內容(依甲方訂定之日期時間辦理)。甲方對初步設計圖如有意見，乙方應於甲方通知次日起    日或甲、乙雙方協議日期內改正竣事送交甲方。

（五）基本設計報告、基本設計圖若需送工程會審查者，應於初步設計審查核定後經甲方通知次日起    日內提送報告___份；若為交通部自行審議之計畫，則併初步設計書圖一併提送。經審查後如需修正及複審，乙方應於甲方通知次日起___日或甲、乙雙方協議日期內改正竣事送交甲方。
（六）初步設計審查核定後，如需辦理水土保持計畫或出流管制計畫者，顧問公司應於甲、乙雙方協議日期內提送水土保持計畫或出流管制計畫，經甲方審查同意後，應依主管機關相關規定提報足夠份數，循序報主管機關核定，相關成果應納入細部設計。
（七）乙方於初步設計經甲方審查核定後再辦理細部設計，乙方應於甲方通知次日起    日內完成細部設計，並將細部設計圖、工程預算書、設計計算書各___份及主要結構物應力表___份等送請甲方審定，乙方並向甲方簡報工程設計內容(依甲方訂定之日期時間辦理)。甲方對細部設計圖如有意見，乙方應於甲方通知次日起ˍˍ日或甲、乙雙方協議日期內改正竣事送交甲方。

（八）細部設計圖如數量甚多時，乙方得陸續分批送交甲方，但其期限不得超過前款之規定。

（九）細部設計經甲方核定後，乙方應於甲方通知次日起                                            ˍˍ日內提交甲方下列文件且應包含電子檔：

1. 全部設計圖（設計圖應包括所有構造物使用之鋼筋編號及數量表）之A1影印圖___份、A3縮影本___份等裝訂成冊，及電腦圖檔（CAD）與設計圖電子檔各___份。

2. 結構計算書___份（含電腦輸出及主要結構物應力表），並裝訂成冊。
3. 數量計算書___份（含構造物使用之鋼筋、鋼板編號及數量表），並裝訂成冊。
4. 甲方規定以外所必須修正或補充之施工說明書___份，並裝訂成冊。

5. 工程預算書___份(包括工程數量計算及單價分析，工程預算書應依照甲方規定格式及分類編製)，並裝訂成冊。

6. 以符合甲方使用之格式提交工程預算書及單價分析表、補充施工說明書之文書資料電子檔或電腦光碟片。

7. 招標文件稿及文書資料電子檔或電腦光碟片。
8. 風險評估報告定稿本___份。
一、履約期限：(建築工程適用，不適用請刪除)
    係指乙方完成履約標的之所需時間（由甲方擇需要者於招標時載明）：

(一)規劃設計部分：

乙方應於□決標日□甲方簽約日□甲方通知日起   天/月內完成規劃設計工作。
(二)依前子目所定期限，履約分段進度如下（由甲方擇一於招標時載明）：

□履約各分段進度：      (甲方於招標時載明)
□履約各分段進度表由雙方協議訂定之。
(三)乙方完成上述工作成果送達甲方，甲方應予以審查，審查時間不包含於履約期限。其有修正者，乙方應於接獲甲方通知次日起____日內完成修正。

(四)本履約期限不含證照取得與甲方審核及修改時間。
二、契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時；或因不可歸責於乙方之變更設計，變更部分或變更設計部分之履約期限由雙方視實際需要議定增減之。

三、履約期限延期：
（一）契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於乙方，而需展延履約期限者，乙方應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向甲方申請展延履約期限。甲方得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。

1. 發生契約規定不可抗力之事故。

2. 甲方要求全部或部分暫停履約。

3. 因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。

4. 甲方應辦事項未及時辦妥。

5. 由甲方自辦或甲方之其他乙方因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。

6. 其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。

（二）前目事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，乙方應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，乙方應儘速向甲方提出書面報告。

四、期日：
（1） 本契約均以日曆天計，所有日數均應計入履約期限。
（2） 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。

（3） 履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履約期間之末日，以甲方當日下班時間為期間末日之終止。當日為甲方之辦公日，但甲方因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。

五、甲乙雙方同意於接獲提供之資料送達後儘速檢視該資料，並於檢視該資料發現疑義時，立即以書面通知他方。

六、除招標文件已載明者外，因不可歸責於乙方之因素而須修正、更改、補充，雙方應以書面另行協議延長期限。
第八條   履約管理

1、 乙方應依招標文件及服務建議書內容，於簽約後______日內（由甲方於招標文件載明，未載明者，以14個日曆天計），提出「服務實施計畫書」送甲方核可，該服務實施計畫書內容至少應包括計畫組織、工作計畫流程、工作預定進度表（含分期提出各種書面資料之時程）、工作人力計畫（含人員配當表）、辦公處所等。甲方如有修正意見，經甲方通知乙方後，乙方應於______日（由甲方於招標文件載明，未載明者，以7個日曆天計）內改正完妥，並送甲方審核。乙方應依工作預定進度表所列預定時程提送各階段書面資料，甲方應於收到乙方提送之各階段書面資料後_________日內（由甲方於招標文件載明，未載明者，以20個日曆天計）完成審查工作；其需退回修正者，乙方應於甲方給予之期限內完成修正工作；乙方依契約規定應履行之專業責任，不因甲方對乙方書面資料之審查認可而減少或免除。
2、 與契約履約標的有關之其他標的，經甲方交由其他乙方辦理時，乙方有與其他乙方互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。工作不能協調配合，乙方應通知甲方，由甲方邀集各方協調解決。乙方如未通知甲方或未能配合或甲方未能協調解決致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，應由可歸責之一方負責並賠償。

3、 工程設計階段，接管營運維護單位提供與契約履約標的有關之意見，得經甲方交由乙方辦理，乙方有協調配合之義務，俾使工程完工後之該等工作得以順利進行。工作不能協調配合，乙方應通知甲方，由甲方邀集各方協調解決。

4、 乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。 

5、 甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

6、 契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。

7、 乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

8、 轉包及分包：

(1) 乙方不得將契約轉包。乙方亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第103條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。

(2) 乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。

(3) 乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。

(4) 分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，乙方應更換分包廠商。

(5) 乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

(6) 前款轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。
9、 乙方及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明、違反人口販運防制法或其他不法或不當行為。

10、 甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或有其他違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。
11、 履約所需臨時場所，除另有規定外，由乙方自理。
12、 乙方履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，甲方得要求更換，乙方不得拒絕。
13、 勞工權益保障：
（1） 乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，應訂立書面勞動契約，並將該契約影本送甲方備查。

（2） 乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，應依法給付工資，依法投保勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金。

（3） 乙方應於簽約後_____日內，檢具派至甲方提供勞務之受僱勞工名冊（包括勞工姓名、出生年月日、身分證字號及住址）、勞工保險被保險人投保資料表（明細）影本及切結書（具結已依法為其受僱勞工投保勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金）送甲方備查。
（4） 甲方發現乙方未依法為其派至甲方提供勞務之受僱勞工，投保勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險、全民健康保險及提繳勞工退休金者，應限期改正，其未改正者，通知目的事業主管機關依法處理。
14、 乙方於設計完成經甲方審查確認後，應將工程決標後契約圖說之電子檔案（如CAD檔）交予甲方。

15、 其他(由甲方擇需要者於招標時勾選)：

(乙方所提出之圖樣及書表內如涉及施工期間之交通維持、安全衛生設施經費及空氣污染及噪音防制設施經費者，應以量化方式編列。

(乙方履約期間，應於每月五日前向甲方提送工作月報，其內容包括工作事項、工作進度（包含當月完成成果說明）、工作人數及時數、異常狀況及因應對策等。

(乙方應於完成之原始圖樣及書表上簽名或蓋章。

(乙方所擬定之招標文件，其內容不得有不當限制競爭之情形。其有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形時，應於提送履約成果文件上敘明理由。

□辦理新臺幣5千萬元以上公有新建建築物，乙方應於申報一樓樓版勘驗時，應同時檢附合格級以上候選綠建築證書；另乙方於辦理變更設計，應併同檢討與申請變更候選綠建築證書。

(工程應優先力求土石方之自我平衡，其次為甲方其他工程自行平衡土方交換或跨機關鄰近工程土方交換，最後才交由土資場處理，並依規劃之土方處理方式編列相關經費支出。工程有土石方出土達3千立方公尺以上或需土達5千立方公尺以上，乙方應就圖樣及書表內有關土石方規劃設計內容及收容處理建議提出完整詳細之說明，提送甲方審查（該說明書內容之提送及應用如附件一）。

(乙方應依勞動部「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第4點，審酌工程之潛在危險，配合災害防止對策，並依據工程需求，參照工程會訂定之「公共工程安全衛生項目編列參考附表」，覈實編列安全衛生經費；第12點所定監督查核事項，乙方應納入提報之監造計畫；依第13點所定，於規劃、設計時，依職業安全衛生法規提供安全衛生注意事項、圖說、規範、經費明細表及_____(由甲方依個案實際需要，於招標時載明)等資料，以納入工程之招標文件及契約。
(乙方應依行政院環境保護署(下稱環保署)「加強公共工程空氣污染及噪音防制管理要點」第4點，建立空氣污染及噪音防制設施施工規範、圖說、配置圖及經費明細表，以納入工程之招標文件及契約；第10點所定空氣污染及噪音防制監督查核事項，乙方應納入提報之監造計畫。
□辦理新公有新建建築物，建築物使用類組符合內政部「公有建築物申請智慧建築標章適用範圍表」規定，且工程預算達新臺幣2億元以上者，除應符合候選綠建築證書取得要求外，乙方應於申報一樓樓版勘驗時，應同時檢附合格級以上候選智慧建築證書；另乙方於辦理變更設計，應併同檢討與申請變更候選智慧建築證書。
□辦理公有新建建築物，其工程預算未達新臺幣5千萬元者，應通過日常節能與水資源2項指標，由乙方承辦建築師以自主檢查方式辦理，於填發工程結算驗收證明書前完成確認。

□本案須採用「建築資訊建模BIM」。（乙方應於甲方通知次日起    日提出BIM工作執行計畫書，包含各階段應提出BIM建置計畫及各項工作成果之事項，並載明其交付之內容必須能夠提供甲方查詢、 3D展示或其他相關應用，且必須提供甲方在無需另行添購軟體情況下，可以檢視各3D BIM 模型）
□其他：　　　　　　　　　　　　。

    十六、乙方履約內容涉及架設網站開放外界使用者，應依身心障礙者權益保障法第52 條之2 規定辦理。
    十七、乙方依契約約定審核(查)甲方之其他契約廠商所提出之各該契約約定得付款之證明文件時，乙方應於7工作天內完成審核(查)，並將結果交付甲方，以利甲方續於8工作天內完成審核及辦理後續作業。
十八、乙方應遵守一切法令規章提供服務，如有過失而招致甲方受到索賠，損害或責任負擔時，應賠償甲方所受之直接損失，若設計服務費不足時扣減追繳之。

十九、甲方認為必要時，在設計期間及於委託設計之工程全部施工完成並驗收前，可作必要之變更，乙方受變更設計(以初步設計已送甲方核定者為限)之影響，致增加工作或使已完成之工作因而廢棄時，其廢棄部分視為額外工作。設計服務費採建造費用百分比法核計者，原委託設計廢棄部分之服務費按原費率百分之八十五計算，未變更部分仍按原費率計算，經重新變更設計後其中與原設計相同者，亦即可利用部分之設計，不再給付設計費，新變更部分則就該部分按原委託費率給付。

二十、乙方承辦技術服務，其實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽署。其依法令須由執（開）業之專門職業及技術人員辦理者，應交由各該人員辦理，並依法辦理簽證。各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、施工或檢驗者，乙方應依規定辦理。依本契約完成之圖樣或書表，如屬技師執行業務所製作者，應依技師法第16條規定，由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記。（有關應由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記之圖樣、書表及技師簽署方式，依行政院公共工程委員會98年12月2日工程技字第09800526520號令，該令公開於行政院公共工程委員會資訊網站http://www.pcc.gov.tw/法令規章/技師法/技師法相關解釋函）。
（1） 本契約依「公共工程專業技師簽證規則」之規定實施技師簽證，簽證執行計畫經甲方同意後執行之。簽證範圍包括施工規範與施工說明、數量計算、預算書、設計圖與計算書、施工安全評估、工地環境保護監測與防治及招標文件「委託設計審查流程暨各審查階段至少應提資料內容規定」中之各項文件。

（2） 技師執行簽證時，應親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作為簽證。其涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核後，始得為之。
（3） 技師執行簽證，應依技師法第16條規定於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記。
（4） 本契約執行技師應依「公共工程專業技師簽證規則」規定，就其辦理經過，連同相關資料、文件彙訂為工作底稿，並向甲方提出簽證報告。
     二十一、為推動循環經濟政策，如有可使用以下再生材料之工作項目(由甲方於招標時擇定)，乙方應將再生材料妥適納入設計成果中：
          □垃圾焚化廠焚化再生粒料：可運用於「基地及路堤填築」、「級配粒料基層」、「級配粒料底層」、「控制性低強度回填材料」及「低密度再生透水混凝土」等工作項目，相關規範依照環保署訂定之「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」。

□一貫作業煉鋼爐轉爐石：可運用於「瀝青混凝土鋪面」等工作項目，相關規範依照經濟部認可之「一貫作業煉鋼爐轉爐石瀝青混凝土使用手冊」（公開於工程會資訊網站https://www.pcc.gov.tw/工程技術/工程技術專案/公共工程運用再生粒料專區）。
□電弧爐煉鋼氧化碴:可運用於「瀝青混凝土鋪面」等工作項目，相關規定依照經濟部訂定之「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」。

     二十二、為落實瀝青混凝土挖(刨)除料再利用，乙方於辦理工程規劃設計時，應儘量以「刨用平衡」為原則（本工程或跨工程使用），以減少賸餘瀝青混凝土挖（刨）除料，如仍有賸餘瀝青混凝土挖（刨）除料時，應依工程個案特性，確實訪價釐清市場行情後編列折價；若已不具市場行情者，則應妥善規劃挖（刨）除料去處，並編列合理處理費用。
     二十三、□關鍵基礎設施（或甲方指定之設施）人員管制特別約定：本採購履約標的涉關鍵基礎設施（或甲方指定之設施），乙方履約人員於履約前，應配合甲方之要求辦理適任性查核，經甲方審核同意者，始得參與工作。屬臨時性進場者（例如原監造人力之臨時代理人）得免辦理查核，但應接受甲方或其指定之單位或人員（例如但不限於專案管理單位）全程陪同或監督管理。
第九條  履約標的品管

1、 乙方在履約中，應對履約設計品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主查核。本案委託技術服務，如包括設計者，乙方所為之設計應符合施工安全、節省能源、減少溫室氣體排放、保護環境、節約資源、經濟耐用等目的，並考量景觀、自然生態、生活美學及性別、身心障礙、高齡、兒童等使用者友善環境。
2、 甲方於乙方履約期間如發現乙方履約品質或進度不符合契約規定，得通知乙方限期改善或改正。乙方逾期未辦妥時，甲方得要求乙方部分或全部停止履約，至乙方辦妥並經甲方書面同意後方可恢復履約。乙方不得為此要求展延履約期限或補償。

3、 乙方不得因甲方辦理審查、查驗、測試、認可、檢驗、功能驗證或核准行為，而免除或減少其依契約所應履行或承擔之義務或責任。

4、 乙方之技師或其他依法令、契約應到場執行業務人員，其應到場情形及未到場之處置如下：

規劃設計執行計畫內涉及現況調查、鑑界、現地會勘、各階段說明會議及審查會議時，經甲方通知應到場說明者。未到場之處置：

每人次懲罰性違約金新臺幣＿＿＿＿元（委託設計費務費查核金額以下者以新臺幣伍仟元計，查核金額以上者以新臺幣壹萬元計）。
第十條  保險

1、 乙方應於履約期間辦理下列保險(由甲方擇定後於招標時載明，無者免填)，其屬自然人者，應自行另投保人身意外險。

（一）建築師事務所、技師事務所及工程技術顧問公司應投保專業責任險。包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致甲方或其他第三人受有之損失。

（二）雇主意外責任險。

2、 乙方依前款辦理之保險，其內容如下(由甲方視保險性質擇定或調整後於招標時載明)：
（1） 承保範圍：（由甲方於招標時載明，包括得為保險人之不保事項）。

（2） 保險標的：履約標的。

（3） 被保險人：以乙方為被保險人。

（4） 保險金額：契約價金總額。

（5） 類別：

1.專業責任險:

甲、保險期間為自契約生效日起至驗收合格後三年。

乙、每次事故自負額不得超過契約價金總額之百分之三十。

丙、保險金額為契約價金總額。

2.僱主責任險:

甲、保險期間應自契約生效日起至驗收合格日止。

乙、每次事故自負額不得超過新台幣壹萬元正。

丙、每一人體傷或死亡新台幣伍佰萬元以上。

（6） 未經甲方同意之任何保險契約之變更或終止，無效。

（7） 其他：
3、 保險單記載契約規定以外之不保事項者， 其風險及可能之賠償由乙方負擔。
4、 乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。
5、 乙方未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。
6、 保險單正本一份及繳費收據副本一份應於辦妥保險後即交甲方收執。
7、 乙方應依甲方之本國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法免投保勞工保險者，得以其他商業保險代之。
8、 本契約延長服務時間時，乙方應隨之延長專業責任保險之保險期間。因不可歸責於乙方之事由致須延長履約期限者，因而增加之保費，由契約雙方另行協議其合理之分擔方式。
9、 保險費用均已包含於契約價金，甲方不另給付。

10、 依法非屬保險人可承保之保險範圍，或非因保費因素卻於國內無保險人願承保，且有保險公會書面佐證者，依第一條第八款辦理。

11、 機關及廠商均應避免發生採購法主管機關訂頒之「常見保險錯誤及缺失態樣」所載情形。

第十一條  保證金

一、保證金之發還情形如下：

本工程委託工作簽約時，乙方應按甲方要求，繳交履約保證金，並應按契約規定期限內完成各分項工作，逾時甲方可逕予解除委託契約並沒收保證金，履約保證金訂為委託設計預算之百分之十，俟乙方完成第七條規定之工作內容後，於請領第五期款時一次無息退還。

二、因不可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約或暫停履約者，履約保證金得提前發還。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。

三、乙方所繳納之履約保證金及其孳息得部分或全部不予發還之情形：

（一）有採購法第50條第1項第3款至第5款情形之一，依同條第2項前段得追償金額相等之保證金。
（二）違反採購法第65條規定轉包者，全部保證金。

（三）擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

（四）因可歸責於乙方之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。

（五）審查不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

（六）未依契約規定期限或甲方同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

（七）須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。

（八）未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。

（九）其他因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。
四、前款不予發還之履約保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未發還者；不予發還之孳息，為不予發還之履約保證金於繳納後所生者。

五、乙方如有第3款所定2目以上情形者，其不發還之履約保證金及其孳息應分別適用之。但其合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。

六、保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依採購法之主管機關於押標金保證金暨其他擔保作業辦法所訂定者為準。

七、保證金之發還，依下列原則處理：

（一）以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。

（二）以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人。

（三）以設定質權之金融機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知質權設定之金融機構。

（四）以銀行開發或保兌不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

（五）以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之乙方。但銀行或保險公司不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

八、保證書狀有效期之延長

乙方未依契約規定期限履約或因可歸責於乙方之事由，致有無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或甲方無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之。乙方未依甲方之通知予以延長者，甲方將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管，其所生費用由乙方負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。
第十二條  驗收

1、 驗收時機：

於工程竣工結算並驗收後辦理委託設計工作驗收。
2、 驗收方式：
得以書面或召開審查會議方式進行，審查會議紀錄等同驗收紀錄。
3、 履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。
4、 乙方履約結果經甲方審查有瑕疵者，甲方得要求乙方於一定期限內改善。逾期未改正者，依第13條規定計算逾期違約金。
5、 乙方履約結果經甲方查驗或驗收有瑕疵者，甲方得要求乙方於＿＿日內（甲方未填列者，由主驗人定之）改善、拆除、重作、退貨或換貨（以下簡稱改正）。逾期未改正者，依第13條遲延履約規定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。
6、 乙方不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正者，甲方得採行下列措施之一：
(一)自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正必要之費用。
(二)解除契約或減少契約價金。
7、 因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前二款規定辦理外，並得請求損害賠償。
第十三條  遲延履約

1、 逾期違約金，以日為單位，乙方如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數計算逾期違約金，所有日數（包括放假日等）均應納入，不因履約期限以工作天或日曆天計算而有差別。因可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約者，逾期違約金應計算至終止或解除契約之日止。該違約金計算方式：

每日依契約價金總額千分之一計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其千分之一計算逾期違約金。

2、 於施工期間因乙方疏失或甲方認為需變更設計，乙方辦理變更設計之期限及逾期違約金計算方式如後：

(1) 配合甲方需求變更，經雙方協議完成變更設計日期，若逾期送達，按逾期日數，每日按變更設計部分之契約價金總額千分之一計算逾期違約金。變更設計成果如經甲方審查仍有意見，經甲方限期辦理修正，若乙方逾期送達，按逾期日數，每日按變更設計部分之契約價金總額千分之一計算違約金。後續乙方如仍未能修正完成，乙方改正期間，以每日按變更設計部分之契約價金總額千分之一計算違約金。

(2) 因乙方疏失辦理變更設計，經甲方限期完成變更設計，若逾期送達，按逾期日數，每日按變更設計部分之契約價金總額千分之一計算違約金。後續乙方如仍未能修正完成，乙方改正期間，以每日按變更設計部分之契約價金總額千分之一計算違約金。
(3) 因乙方變更設計延誤造成甲方損失按第十四條相關規定辦理。
3、 期違約金之支付，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，通知乙方繳納或自保證金扣除。
4、 逾期違約金之總額(含逾期未改正及變更設計逾期之違約金)，以契約價金總額之百分之二十為上限。
5、 甲方及乙方因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：
（1） 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。

（2） 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪 雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。

（3） 墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。

（4） 罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。

（5） 毒氣、瘟疫、火災或爆炸。

（6） 履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。

（7） 履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。

（8） 水、能源或原料中斷或管制供應。

（9） 核子反應、核子輻射或放射性污染。

（10） 非因乙方不法行為所致之政府或甲方依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
（11） 政府法令之新增或變更。
（12） 甲方之本國或外國政府之行為。
（13） 其他經甲方認定確屬不可抗力者。
6、 前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。
7、 乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經乙方證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者不在此限。
8、 乙方未遵守法令致生履約事故者，由乙方負責。因而遲延履約者，不得據以免責。
9、 因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形，乙方得向甲方請求加計年息＿%（由甲方於招標時合理訂定，如未填寫，則依簽約日中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率）之遲延利息。
10、 契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段完成使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：
(一)未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完成使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。

(二)逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。

(三)逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完成使用或移交部分之金額計算之。

(四)分段完成期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金，不受前目但書限制。

11、 契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部完成後使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：

(一)未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。

(二)逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金 者，於未逾最後履約期限後發還。

(三)逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予扣抵。

(四)分段完成期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算違約金，不受第2目及第3目之限制。
第十四條  權利及責任

 一、乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利。

2、 乙方履約，其有侵害第三人合法權益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律責任及費用，包括甲方所發生之費用。甲方並得請求損害賠償。

3、 乙方履約結果涉及智慧財產權者：(由甲方於招標時載明)
乙方因履行契約所完成之著作，其著作財產權之全部於著作完成之同時讓與甲方，乙方放棄行使著作人格權。乙方保證對其人員因履行契約所完成之著作，與其人員約定以乙方為著作人，享有著作財產權及著作人格權。
4、 有關著作權法第24條與第28條之權利，他方得行使該權利，惟涉有政府機密者，不在此限。

5、 除另有規定外，乙方如在履約使用專利品、專利性履約方法，或涉及著作權時，有關專利及著作權，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。

6、 甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。

7、 甲方對於乙方、分包乙方及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。
8、 因可歸責於一方之事由，致他方遭受損害者，一方應負賠償責任，其認定有爭議者，依照爭議處理條款辦理。

        (一)損害賠償之範圍，依民法第216條第1項規定，以填補他方債權人 所受損害及所失利益為限。□但非因故意或重大過失所致之損害，契約雙方所負賠償責任不包括「所失利益」（得由甲方於招標時勾選）。

(二)除懲罰性違約金、逾期違約金及第9款之違約金外，損害賠償金額上限為：

    契約價金總額之2倍。

        (三)前目訂有損害賠償金額上限者，於法令另有規定，或一方故意隱瞞工作之瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對他方所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。

9、 甲方依乙方履約結果辦理採購，因乙方計算數量錯誤或項目漏列，致該採購結算增加金額與減少金額絕對值合計，逾採購契約價金總額百分之五者，應就超過百分之五部分占該採購契約價金總額之比率，乘以契約價金設計部分總額計算違約金。但本款累計違約金以契約價金設計部分總額之百分之十為上限。本款之「採購契約價金總額」，係指依乙方履約結果辦理工程採購決標時之契約價金總額。
10、 甲方依乙方履約結果辦理採購，因乙方項目漏列致甲方發包後需辦理新增項目議價者，除按前項條文懲處外，該項不予計價。
11、 如因乙方設計錯誤或考慮不週，導致施工困難安全性欠妥，需辦理變更設計時，乙方應無條件照辦，甲方除不另付服務費外，因而導致之責任應由乙方負擔。
12、 施工期間如工程稽核小組巡查工地發現有附件二規定情形，則依該規定辦理扣款，且該項扣款並不影響本契約其他條文之執行。

13、 乙方應負結構安全之責任。本工程預算書、設計圖、規範、施工說明書、數量計算書、結構計算書、工程估算書（含單價分析表）、施工計畫書（含詳細網狀進度表）、施工安全評估、工地環境保護監測與防治及其他依法令及契約應提出之文件等資料均應詳盡，並經專業人員審查核可，其中設計圖、施工計畫書及施工說明書應由具專業技師資格人員負責審查簽署。施工說明書中有關施工規範、容許誤差及材料規格明確數據或標準，不得有含糊不清或模稜兩可之字句內容，若有任何疏誤，除契約另有規定外，均由乙方負責。
14、 乙方應遵守「交通部公路局暨所屬工程機關委託辦理工程規劃、設計、監造廠商企業倫理注意事項」（附件三）之規定，如乙方違反，甲方將依該規定懲處乙方。
15、 甲方不得於本契約納列提供甲方使用之公務車輛、提供甲方人員使用之影印機、電腦設備、行動電話(含門號)、傳真機及其他應由甲方人員自備之辦公設施及其耗材。機關不得於本契約納列提供甲方使用之影印機、電腦設備、行動電話（含門號）、傳真機及其他應由甲方人員自備之辦公設施及其耗材。

16、 甲方不得指揮乙方人員從事與本契約無關之工作。

  十七、本契約於執行完畢驗收後，乙方如無逾期，且無設計錯誤，得向          甲方申請頒發獎勵狀。

第十五條  契約變更及轉讓

1、 甲方於必要時得於契約所約定之範圍內通知乙方變更契約，乙方於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於10日內向甲方提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，由雙方協議訂定之。

2、 乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前款之通知而遲延其履約期限。

3、 甲方於接受乙方所提出須變更之事項前即通知乙方先行辦理，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償乙方所增加之必要費用。

4、 履約期間有下列事項者，甲方應變更契約，並依相關條文合理給付額外酬金或檢討變更之：

（1） 甲方於初步設計核定後各工作階段完成審定後，要求乙方辦理變更者。

（2） 因不可歸責於乙方之事由，應甲方要求對同一服務事項依不同條件要求乙方辦理多次規劃或設計者，其重複規劃或設計之部分，甲方應核實另給服務費用，但以經甲方審查同意者為限。

（3） 甲方因故必須變更部分委託服務內容時，得就服務事項或數量之增減情形，調整服務費用及工作期限，但已工作部分之服務費用且甲方審查同意者，應核實給付。
（4） 契約執行中涉及應執行其他之工作內容而未曾議定者。

5、 契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
6、 乙方不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司分割或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意轉讓者，不在此限。

乙方依公司法、企業併購法分割，受讓契約之公司(以受讓營業者為限)，其資格條件應符合原招標文件規定，且應提出下列文件之一：
1.原訂約廠商分割後存續者，其同意負連帶履行本契約責任之文件；

2.原訂約廠商分割後消滅者，受讓契約公司以外之其他受讓原訂約廠商營業之既存及新設公司同意負連帶履行本契約責任之文件。
第十六條  契約終止解除及暫停執行
1、 乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：

（1） 違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理乙方。
（2） 有採購法第50條第2項前段規定之情形者。

（3） 有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。
（4） 違反不得轉包之規定者。
（5） 乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，                    經判決有罪確定者。
（6） 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，有下列情形者：
□履約進度落後  %(由機關於招標時載明，未載明者為20%)以上，且日數達十日以上。
百分比之計算方式：
(1) 屬尚未完成履約而進度落後已達百分比者，機關應先通知廠商限期改善。屆期未改善者，如機關訂有履約進度計算方式，其通知限期改善當日及期限末日之履約進度落後百分比，分別以各該日實際進度與機關核定之預定進度百分比之差值計算；如機關未訂有履約進度計算方式，依逾期日數計算之。
(2) 屬已完成履約而逾履約期限，或逾最後履約期限尚未完成履約者，依逾期日數計算之。
□其他：　　　　。

（7） 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

（8） 無正當理由而不履行契約者。

（9） 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
（10） 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。

（11） 乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。

（12） 違反本契約第8條第13款第1目至第3目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者。
（13） 違反環境保護或職業安全衛生等有關法令，情節重大者。
（14） 違反法令或其他契約約定之情形，情節重大者。
（15） 契約約定之其他情形。

2、 甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。

3、 契約經依第一款規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。
4、 契約因政策變更，乙方依契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償乙方因此所受之損失。但不包含所失利益。

5、 依前款規定終止契約者，乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽乙方為之：

（1） 乙方繼續予以完成，依契約價金給付。

（2） 停止履約，但乙方已完成部分之服務費用由雙方議定之。
6、 非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前2款約規定。
7、 乙方未依契約規定履約者，甲方得通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。
8、 因非可歸責於乙方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行，並應視情形酌予延長履約期限。
9、 依前款約定暫停執行期間累計逾一年者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約。
10、 乙方不得對本契約採購案任何人要求期約、收受或給予、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。複委託分包廠商亦同。違反上述約定者，甲方得終止或解除契約，並將2倍之不正利益自契約價款中扣除。未能扣除者，通知廠商限期給付之。
11、 本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負相關之保密義務。

第十七條  爭議處理

一、甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：

（1） 提起民事訴訟，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。

（2） 依採購法第85條之1規定向採購申訴審議委員會申請調解。技術服務採購經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因甲方不同意致調解不成立者，乙方提付仲裁，甲方不得拒絕。

（3） 經契約雙方同意並訂立仲裁協議後，依本契約約定及仲裁法規定提付仲裁。

（4） 依採購法第102條規定提出異議、申訴。

（5） 依其他法律申(聲)請調解。
（6） 契約雙方合意成立爭議處理小組協調爭議。

（七）依契約或雙方合意之其他方式處理。

二、依前款第二目提付仲裁者，約定如下：

（1） 由甲方於招標文件及契約預先載明仲裁機構。其未載明者，由契約雙方協議擇定仲裁機構。如未能獲致協議，屬前款第2目後段情形者，由乙方指定仲裁機構；屬前款第3目情形者，由甲方指定仲裁機構。上開仲裁機構，除契約雙方另有協議外，應為合法設立之國內仲裁機構。

（2） 仲裁人之選定：

1. 當事人雙方應於一方收受他方提付仲裁之通知之次日起14日內，各自從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，分別提出10位以上(含本數)之名單，交予對方。

2. 當事人之一方應於收受他方提出名單之次日起14日內，自該名單內選出一位仲裁人，作為他方選定之仲裁人。

3. 當事人之一方未依1.提出名單者，他方得從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，逕行代為選定一位仲裁人。

4. 當事人之一方未依2.自名單內選出仲裁人，作為他方選定之仲裁人者，他方得聲請□法院□指定之仲裁機構（由甲方於招標時勾選；未勾選者，為指定之仲裁機構）代為自該名單內選定一位仲裁人。

（3） 主任仲裁人之選定：

1. 二位仲裁人經選定之次日起30日內，由□雙方共推□雙方選定之仲裁人共推（由甲方於招標時勾選）第三仲裁人為主任仲裁人。

2. 未能依1.共推主任仲裁人者，當事人得聲請□法院□指定之仲裁機構（由甲方於招標時勾選；未勾選者，為指定之仲裁機構）為之選定。

（4） 以□甲方所在地□其他：＿＿為仲裁地（由甲方於招標時載明；未載明者，為甲方所在地）。

（5） 除契約雙方另有協議外，仲裁程序應公開之，仲裁判斷書雙方均得公開，並同意仲裁機構公開於其網站。

（6） 仲裁程序應使用□國語及中文正體字□其他語文：＿＿＿。(由甲方於招標時載明；未載明者，為國語及中文正體字)

（7） 甲方□同意□不同意（由甲方於招標時勾選；未勾選者，為不同意）仲裁庭適用衡平原則為判斷。

（8） 仲裁判斷書應記載事實及理由。
    三、依第1款第6目成立爭議處理小組者，約定如下：

   （一）爭議處理小組於爭議發生時成立，得為常設性，或於爭議作成決議後解散。

   （二）爭議處理小組委員之選定：

1. 當事人雙方應於協議成立爭議處理小組之次日起10日內，各自提出5位以上(含本數)之名單，交予對方。
2. 當事人之一方應於收受他方提出名單之次日起10日內，自該名單內選出1位作為委員。
3. 當事人之一方未依1.提出名單者，為無法合意成立爭議處理小組。
4. 當事人之一方未能依2.自名單內選出委員，且他方不願變更名單者，為無法合意成立爭議處理小組。

        （三）爭議處理小組召集委員之選定：

1. 二位委員經選定之次日起10日內，由雙方或雙方選定之委員自前目1.名單中共推1人作為召集委員。

2. 未能依1.共推召集委員者，為無法合意成立爭議處理小組。

        （四）當事人之一方得就爭議事項，以書面通知爭議處理小組召集委員，請求小組協調及作成決議，並將繕本送達他方。該書面通知應包括爭議標的、爭議事實及參考資料、建議解決方案。他方應於收受通知之次日起14日內提出書面回應及建議解決方案，並將繕本送達他方。

        （五）爭議處理小組會議：

1. 召集委員應於收受協調請求之次日起30日內召開會議，並擔任主席。委員應親自出席會議，獨立、公正處理爭議，並保守秘密。

2. 會議應通知當事人到場陳述意見，並得視需要邀請專家、學者或其他必要人員列席，會議之過程應作成書面紀錄。

3. 小組應於收受協調請求之次日起90日內作成合理之決議，並以書面通知雙方。

        （六）爭議處理小組委員應迴避之事由，參照採購申訴審議委員會組織準則第13條規定。委員因迴避或其他事由出缺者，依第2目、第3目辦理。

        （七）爭議處理小組就爭議所為之決議，除任一方於收受決議後14日內以書面向召集委員及他方表示異議外，視為協調成立，有契約之拘束力。惟涉及改變契約內容者，雙方應先辦理契約變更。如有爭議，得再循爭議處理程序辦理。

        （八）爭議事項經一方請求協調，爭議處理小組未能依第5目或當事人協議之期限召開會議或作成決議，或任一方於收受決議後14日內以書面表示異議者，協調不成立，雙方得依第1款所定其他方式辦理。

        （九）爭議處理小組運作所需經費，由契約雙方平均負擔。

        （十）本款所定期限及其他必要事項，得由雙方另行協議。

四、依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會；地址：台北市信義區松仁路三號九樓；電話：（02）87897530。

五、履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

（1） 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。

（2） 乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。但結果被認定部分有理由者，由雙方協議延長該部分之履約期限或免除該部分之責任。
   六、本契約以中華民國法律為準據法。
     七、乙方與本國分包廠商間之爭議，除經本國分包廠商同意外，應約定以中華民國法律為準據法，並以設立於中華民國境內之民事法院、仲裁機構或爭議處理機構解決爭議。乙方並應要求分包廠商與再分包之本國廠商之契約訂立前開約定。

第十八條  其他

1、 乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視性別、原住民、身心障礙或弱勢團體人士之情事。

2、 乙方履約時不得僱用甲方之人員或受甲方委託辦理契約事項之機構之人員。

3、 乙方授權之代表應通曉中文或甲方同意之其他語文。未通曉者，乙方應備翻譯人員。

4、 甲方與乙方間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

5、 甲方及乙方於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

6、 乙方參與公共工程可能涉及之法律責任，請查閱行政院公共工程委員會101年1月13日工程企字第10100017900號函（公開於行政院公共工程委員會資訊網站http://www.pcc.gov.tw/法令規章/政府採購法規/採購法規關解釋函），乙方人員及其他技術服務或工程廠商應遵守法令規定，善盡職責及履行契約義務，以免觸犯法令或違反契約規定而受處罰。
7、 甲方、乙方、施工廠商及專案管理單位之權責分工，除契約另有約定外，依招標當時工程會所訂「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」或「公共工程施工階段契約約定權責分工表」(由機關依案件性質檢附，並訂明各項目之完成期限、懲罰標準)，或「統包模式之工程進度及品質管理參考手冊」辦理。

8、 依據「政治獻金法」第7條第1項第2款規定，與政府機關（構）有巨額採購契約，且於履約期間之廠商，不得捐贈政治獻金。
9、 廠商內部揭弊者保護制度及機關處理方式：
（一）廠商人員（包括勞工及其主管）針對本採購案發現其雇主、所屬員工或機關人員（包括代理或代表機關處理採購事務之廠商）涉有違反採購法、本契約或其他影響公共安全或品質，具名揭弊者，廠商應保障揭弊人員之權益，不得因該揭弊行為而為不利措施（包括但不限解僱、資遣、降調、不利之考績、懲處、懲罰、減薪、罰款〈薪〉、剝奪或減少獎金、退休〈職〉金、剝奪與陞遷有關之教育或訓練機會、福利、工作地點、職務內容或其他工作條件、管理措施之不利變更、非依法令規定揭露揭弊者之身分）。但若發生違法或違約之行為（例如無故曠職、洩漏公司機密等），不在此限。

（二）廠商人員之揭弊內容有下列情形之一者，仍得受前目之保護：

1、所揭露之內容無法證實。但明顯虛偽不實或揭弊行為經以誣告、偽證罪緩起訴或判決有罪者，不在此限。

2、所揭露之內容業經他人檢舉或受理揭弊機關已知悉。但案件已公開或揭弊者明知已有他人檢舉者，不在此限。

（三）廠商內部訂有禁止所屬員工揭弊條款者，該約定於本採購案無效。

（四）為兼顧公益及採購效率，機關於接獲揭弊內容後，應積極釐清揭弊事由，立即啟動調查；除經調查後有具體事證，依契約及法律為必要處置外，廠商及機關仍應依契約約定正常履約及估驗。

10、 本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。
附件一
「土石方規劃設計內容及收容處理建議說明書」補充規定
一、【目的】
「土石方規劃設計內容及收容處理建議說明書」（以下簡稱本說明書）之撰擬，係為使各公共工程主辦機關（以下簡稱機關）迅速掌握規劃設計圖說內有關土石方減量、平衡作法及預計產出餘土數量，並利評估後續收容處理之可行性，俾據以決定餘土收容處理之最適方案，並合理編列相關預算。
二、【適用條件】

機關委託規劃設計時，應於技術服務招標文件規定：土石方出土達3千立方公尺以上或需土達5千立方公尺以上者，規劃設計單位提送機關審查之成果應包含本說明書所載事項。

三、【說明書內容】

（一）機關應督促規劃設計單位充分掌握工區土石方調查、鑽探等資料及潛在之餘土收容處理場所或交換工程對象等資訊，以土石方減量、平衡之原則，辦理土石方之相關規劃設計作業，並提出餘土收容處理之具體可行建議。
（二）本說明書內容撰擬之項目及重點如下：

	項次
	項目
	重點

	一
	土石方減量、平衡等設計作法
	1.說明規劃設計圖說有關土石方減量、平衡等理念及具體作法。

2.應配合整體施工土石方之自我平衡目標，考量個案工程之減量、平衡。

3.經評估施工產出土石方之處理或交換有實際困難者，必要時仍應以工程手法克服。

	二
	預定出土之工程區位、土質種類、數量及預計時程
	1.依據工地調查、鑽探及相關佐證資料，說明預定出土之工程區位、土質種類及總數量。

2.依據規劃設計圖說採用之工法及預估施工期程，說明施工各階段預定出土之工程區位、土質種類、數量及預計時程。

	三
	良質土石方成本估算及處理建議
	1.依據工地調查、鑽探及相關資料，按規劃設計圖說數量及近期市場行情，推估良質土石方成本。

2.考量工地環境、運輸道路、良質土石方之數量及估算成本，具體建議機關可採行之良質土石方處理方式，例如價值列入競標之工程項目、標售等。

	四
	潛在之土石方收容處理場所或交換工程
	協助甲方進行「營建剩餘土石方資訊服務中心」網路申報並充分掌握及詳細說明潛在之土石方收容處理場所或交換工程對象，包含地點、收土總類、容量或處理能量等資訊。

	五
	土石方處理建議
	1.依第二項「預定出土之工程區位、土質種類、數量及預計時程」及第四項「潛在之土石方收容處理場所或交換工程」，具體建議機關可採行之土石方最適處理方案及替代方案。

2.土石方處理方案，應就「納入工程施工契約內」、「另案辦理土石方收容處理採購」、「另案自行設置收容處理場所」、「土石方交換」或其他等各種處理方案，分別評估及比較優劣條件、成本及可行性。

3.出土達50萬立方公尺以上，應評估自行設置、審查或特約收容處理場所。

	六
	土石方運輸及處理成本分析
	1.依第五項「土石方處理建議」，說明預算書及單價分析表有關土石方運輸及處理成本之分析依據及合理性。

2.對於劣質土石方：

（1）考量出土地點及土質，檢討運輸及處理成本是否足夠？

（2）B6、B7類土石方如擬以B3、B4類土石方向內政部營建署營建剩餘土石方資訊服務中心辦理申報，應具體說明土質加工改良之工地設備、方法及相關成本。

	七
	需土工程與交換對象可行性分析
	協助甲方進行「營建剩餘土石方資訊服務中心」網路申報並掌握所需土質種類、數量、潛在交換對象及評估來源適宜性。


四、【說明書之提送及應用】

（一）規劃設計單位就所提出之圖樣及書表內有關土石方規劃設計內容及收容處理相關建議，併提本說明書送機關審查。

（二）機關審查本說明書後，應據以決定餘土收容處理之後續採行方案（如「納入工程施工契約內」、「另案辦理土石方收容處理採購」、「另案自行設置收容處理場所」、「土石方交換」或其他等），並合理編列餘土之收容處理相關預算，工程方能辦理發包。

（三）前項餘土之收容處理，機關如採行納入工程施工契約內由施工廠商辦理：

1.參據本說明書及工程會訂頒之「工程採購契約範本」第9條，訂定契約相關內容。

2.本說明書提供施工廠商於工地實際產出餘土前，作為其擬訂剩餘土石方處理計畫之參考。

五、【其他配合事項】

本計畫書內容之詳實度及可行性，工程會於辦理經費審議作業將嚴格審查，並列入各工程施工查核小組查核之重點。
附件二 
「顧問公司因規範〈版本〉引用錯誤或設計不符規範規定及其他缺失計點扣款」補充規定

一、【目的】

為加強顧問公司對規範與相關說明書、規定之瞭解，並敦促顧問公司於設計時能謹慎細心完成契約所規定之工作。

二、【計點項目內容及扣款情形】

	項次
	計點內容
	點數

	一
	規範引用錯誤版本
	        3

	二
	引用規範條文錯誤

	        2

	三
	圖說前後矛盾或與相關說明書、補充規定不符
	        1

	四
	設計圖說與現地實際情況不符
	        3


每點扣款額度：巨額金額採購以上之工作（依採購法施行細則第6條認定勞務規模）為新台幣3,000元，查核金額以上未達巨額金額採購之工作為台幣2,000元，公告金額以上未達查核金額採購之工作為台幣1,000元，公告金額以下之採購工作為500元。

附件三
交通部公路局暨所屬工程機關委託辦理工程規劃、設計、監造廠商企業倫理注意事項

　　　　　　　　　　　　                           

一、為落實受本局暨所屬機關委託辦理各類工程之規劃、設計、監造廠商（以下簡稱受委託廠商）及其從業人員共同遵守行政院訂頒「公務員廉政倫理規範」之相關規定，避免有不當「請託關說」、「飲宴應酬」及「餽贈財物」等事件發生，期建立單純、乾淨之施工環境，提升公共工程品質，特訂定本注意事項。 

二、本注意事項用詞，定義如下：

（一）受委託廠商：係指本局暨所屬工程機關工程規劃、設計及監造採購案之得標廠商。

（二）有利害關係者：於工程規劃、設計採購案，係指承攬本局暨所屬機關有關該工程後續施工之廠商、下包商，及其從業人員；於工程監造採購案，係指承攬該工程施工之廠商、下包商，及其從業人員。

（三）正常社交禮俗標準：指一般人社交往來，市價不超過新臺幣三千元者。但同一年度來自同一來源受贈財物以新臺幣一萬元為限。

（四）請託關說：指未依法定程序，於履約及驗收期間，就所得標採購案提出具體要求，致有違法或不當而影響本局暨所屬機關權益之虞者。

三、受委託廠商應參酌本注意事項訂定相關措施及建立制度規範所屬從業人員，並促進所屬員工遵守誠信廉潔行事。

四、受委託廠商及其從業人員不得接受有利害關係者之請託關說；亦不得對有利害關係者進行請託關說。

五、受委託廠商及其從業人員不得要求、期約或收受與有利害關係者餽贈財物。但有下列情形之一，且係偶發而無影響特定權利義務之虞者，得受贈之：

（一）受贈之財物市價在新臺幣五百元以下者。

（二）因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷異動、退休、辭職、離職及本人、配偶或直系親屬之傷病、死亡受贈之財物，其市價不超過正常社交禮俗標準者。

下列情形推定為受贈財物：

（一）以配偶、直系血親、同財共居家屬之名義收受者。

（二）藉由第三人收受後轉交本人或前款之人者。

六、受委託廠商及其從業人員遇有利害關係者所為之餽贈，除第五點第一項但書規定之情形外，應予拒絕或退還，並知會本局暨所屬機關政風室或兼辦政風業務人員；無法退還時，應於受贈之日起三日內，交本局暨所屬機關政風室或兼辦政風業務人員處理。

七、受委託廠商及其從業人員不得參加與有利害關係者之飲宴應酬，但有下列情形之ㄧ者，不在此限：

（一）因民俗節慶公開舉辦之活動且邀請一般人參加者。

（二）因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷異動、退休、辭職、離職等所舉辦之活動，且未超過正常社交禮俗標準者。

八、受委託廠商遇有本注意事項第四點及第五點情形者，應填具受委託廠商及其從業人員倫理事件登錄表(如附表)，並知會本局暨所屬工程機關締約單位及政風室、兼辦政風業務人員；遇有第七點規定情形，應事先報經本局暨所屬工程機關締約單位及政風室、兼辦政風業務人員核備並登錄後始得參加。 

九、受委託廠商應隨時注意其從業人員之操守，對於有違反本注意事項之虞者，應即採取必要之導正或防範措施。

十、受委託廠商倘發現其從業人員有貪瀆不法情事者，應即向本局暨所屬機關政風室、兼辦政風業務人員或相關檢察、調查機關舉發。

十一、本局暨所屬機關發現受委託廠商及其從業人員有違反本注意事項之情事者，應審酌其情形，並給予說明機會後，迅速採取下列必要之處置：

（一）觸犯刑事法令者，應移送司法機關處理。

（二）書面通知廠商於一定期限內將該人員調離或撤銷現職。

十二、受委託廠商受本局暨所屬機關依第十一點第二款通知後，應於期限內調離該人員或撤銷其現職。逾期仍未辦理者，自期限屆滿之次日起，每日按契約總價千分之一支付懲罰性違約金至廠商調離該人員或撤銷其現職為止。

      前項懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之百分之二十為上限。

十三、受委託廠商及其從業人員違反本注意事項情節重大者，得為契約解除或終止事由。

十四、本注意事項納為合約文件，修訂時以契約變更方式為之。

交通部公路局ooooo工程分局(處)   

受委託廠商及其從業人員受贈財物、飲宴應酬、請託關說事件登錄表

	填報人
	姓名
	
	職稱
	

	
	服務公司

（及部門）
	
	聯絡電話
	

	利害關係者資料
	姓名
	
	職稱
	

	
	服務公司

（及部門）
	
	聯絡電話
	

	
	通訊地址
	

	利害關係

者種類
	□施工廠商               □施工廠商之從業人員

□施工廠商之下包商       □施工廠商下包商之從業人員

	事由
	□受贈財物□飲宴應酬□請託關說 事件

	事件內容大要
	

	簽報程序
	填報人及其主管簽章
	會辦單位
	機關政風室

（或兼辦政風人員）

	
	
	
	


附件四
交通部公路局契約廠商廉政相關規定告知書

    行政院為使所屬公務員執行職務，廉潔自持、公正無私及依法行政，掃除貪腐，杜絕官商勾結、利益輸送，特於97年6月訂定「公務員廉政倫理規範」，禁止公務員接受請託關說、餽贈財物、飲宴應酬及不當接觸等，並於102年7月1日增訂貪污治罪條例第11條第2項「不違背職務行賄罪」生效實施，明訂「對於公務員關於不違背職務之行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金」。
    各企業承攬本局暨所屬機關之採購案，即為規範所稱「與其職務有利害關係」，不得對本局或所屬機關員工有違反公務員廉政倫理規範或不法之行為，尤應確實遵守下列事項： 

一、不得餽贈財物或不正利益輸送（如招待旅遊、打高爾夫球、看表演、唱歌等各式招待及私人優惠交易等）。
二、不得設宴邀飲(除因公務禮儀或民俗節慶確有必要)或涉足不妥當之場所(如色情場所、職業賭場)。

三、不得與本局同仁為不當接觸（如打牌、共同出遊等行為，造成外界質疑聯想）。

四、不得有違反法令規章之請託關說不法行為。

以上廉政相關規定事項，本人已確實明瞭，並將轉告所屬員工，允諾共同確實遵守，如有違反，願接受本契約相關罰則之處分。

廠商名稱（加蓋公司章）：(得標廠商須簽署並列入契約)

負責人簽名蓋章：

中華民國 年 月 日

立契約人

甲  方：交通部公路局            工程分局(處)
處  長：

地  址：

乙  方：

負責人：

地  址：

技  師：
（計畫主持人）
地  址：

電  話：

中    華    民    國             年             月            日

附件五：設計服務工作說明書
附件六：公告固定服務費用（或費率）清單
附件七：委託設計投標廠商聲明書

公路局委託設計投標廠商聲明書

本廠商參加                 (機關)招標採購                 案之投標，茲聲明如下：
	項次
	聲明事項
	是(打Ｖ)
	否(打Ｖ)

	一
	本廠商之營業項目不符合公司法或商業登記法規定，無法於得標後作為簽約廠商，合法履行契約。
	
	

	二
	本廠商有違反政府採購法（以下簡稱採購法）施行細則第33條之情形。
	
	

	三
	本廠商或負責人與招標機關之首長/採購案之洽辦機關之首長/受委託辦理採購之法人或團體之負責人，有採購法第15條第4項規定之涉及本人、配偶、三親等以內血親或姻親，或同財共居親屬之利益之情形。
	
	

	四
	本廠商是採購法第38條規定之政黨或與政黨具關係企業關係之廠商。
	
	

	五
	本廠商之負責人或合夥人是採購法第39條第2項所稱同時為規劃、設計、施工或供應廠商之負責人或合夥人。
	
	

	六
	本廠商是採購法第39條第3項所稱與規劃、設計、施工或供應廠商同時為關係企業或同一其他廠商之關係企業。
	
	

	七
	本採購案如係以選擇性招標或限制性招標辦理，或係以公開招標辦理但投標廠商未達三家之情形，本廠商之得標價款會有採購法第59條第1項所稱高於本廠商於同樣市場條件之相同工程、財物或勞務之最低價格之情形。
	
	

	八
	本廠商已有或將有採購法第59條第2項所稱支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益為條件，促成採購契約之簽訂之情形。
	
	

	九
	本廠商或分包廠商是採購法第103條第1項、採購法施行細則第38條第1項、人口販運防制法第41條所規定之不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商。【投標廠商應於投標當日遞送文件前至工程會網站web.pcc.gov.tw查詢自己（包括總公司及各分公司） 、共同投標廠商、分包廠商是否為採購法第103條第1項之拒絕往來廠商】
	
	

	十
	本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人。
	
	


	十一
	本廠商是依法辦理公司或商業登記且合於中小企業發展條例關於中小企業認定標準之中小企業。（該認定標準第2條，所稱中小企業，指依法辦理公司登記或商業登記，實收資本額在新臺幣1億元以下，或經常僱用員工數未滿200人之事業。）
(答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予中小企業之項目及金額，可自備附件填寫)

項目                                金額                    
項目                                金額                    
項目                                金額                    
                            　合計金額                      
	
	

	十二

	本廠商目前在中華民國境內員工總人數逾100人。(依採購法第98條及其施行細則第107條、108條規定，得標廠商其於國內員工總人數逾100人者，應於履約期間僱用身心障礙者及原住民各不低於總人數百分之一，僱用不足者，除應繳納代金，並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。)
(答「是」者，請填目前總人數計          人；其中屬於身心障礙人士計         人，原住民計         人。)
	
	


	附

註
	1. 第一項至第十項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象。

2. 第十一項至第十二項未填者，機關得洽廠商澄清。

3. 本聲明書填妥後附於投標文件遞送。

	
	投標廠商名稱：

	
	投標廠商章及負責人章：
日期：


（113、4版）
附件八：切結書1、2

切結書1（投標時檢附）

本廠商            參與（招標機關）辦理（標的名稱）招標案，對於廠商之責任，包括刑事、民事與行政責任，已充份瞭解相關之法令規定，並願確實遵行。

立書人

投標廠商：                 （蓋章）

負 責 人：                 （蓋章）

中華民國      年      月      日

切結書2（投標時檢附）

本人            受聘於（投標之工程技術顧問公司），為承辦（招標機關）辦理（標的名稱）之執業技師，對於執業技師之責任，包括刑事、民事與行政責任，已充分瞭解相關之法令規定，並願確實遵行。

立書人

技師：                 （蓋章）

中華民國      年      月      日

附件九：標封
附件十：委託設計審查流程暨各審查階段至少應提資料內容規定
交通部公路局

委託設計審查流程暨各審查階段

至少應提資料內容規定

本局規設流程
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一億元以下工程委託設計審查流程
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附註：
1. 顧問公司需依「交通部公路局委託設計案為落實審查機制各階段至少應提送資料內容」規定提出完整資料圖說，並經工程分局(處)認可齊全後方可辦理各項會審。
2. 初、細設會審前各參加單位應事先將審查意見電傳工程分局(處)彙整，並於審查時討論，由主持人裁示，為避免設計公司一再修改，除重大設計原則變更（本局93.05.25路新設字第0930087468號函，102.1.28路新工字第1021000698號函修訂）外，所提審查意見，應於會審時一次提出。
3. 歷次會審，應請設計公司提報上次審查意見辦理情形，以避免該次審查結論與前次指裁示事項衝突。
4. 一億元以下係指工程經費發包預算未滿一億元之工程。
5. 一億元以下工程設計審查流程可併為兩階段（設計原則審查及初部設計審查合併辦理）或一次辦理（設計原則、初步設計、細部設計等三階段合併辦理），惟於招標時契約應配合修正。

6. 初設核定前應會勘確認事項：
（1） 橫交水路設計

（2） 桿、管線

（3） 排水規劃(含放流點)

（4） 重要路口之幾何設計規劃
（5） 路權線

（6） 
邊坡擋土結構物施工（涉及路權私有土地部分），如有地形或現地特殊原因須採單面模施作之路段。
（7） 與沿線民宅產生高程落差問題，並於會審時提出說明。
7. 於規劃或初設階段以前，相關涉及其他主管機關依法審查、地方要求事項、民眾或民意代表陳情事項，應有公文往來紀錄。如有必要應辦理現勘說明。
8. 工程分局(處)於每一階段均應實地勘查，俾利檢核設計之合理性。
9. 工程如有參加金安獎、金質獎等比賽特殊需求，應於初設核定前提出，俾利納入細設考量，並請顧問公司依「公共工程品質優良獎評審標準」及「優良工程金安獎評審表」內容要求核實檢核。
10. 工程如有涉及水保計畫送審程序時，於初設核定後，依權責劃分邀請相關專家及相關單位就其設計內容召開審查會，相關審查意見則納入細設考量，以利將來水保計畫之核定。

11. 細設會審簡報時顧問公司應依提送之「預定進度表(圖)」說明工期編列之情形。並由工程分局(處)副首長邀集工程分局(處)、顧問公司相關人員就顧問公司所提送之施工網圖（含施工機具、設備、工程數量、工區安排及工作項目、循環周期等工期分析資料）另行檢討其合理性，以訂定合理之工期。

一億元以上工程委託設計審查流程
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附註：
1. 顧問公司需依「交通部公路局委託設計案為落實審查機制各階段至少應提送資料內容」規定提出完整資料圖說，經工程分局(處)認可齊全後，並填列報局辦理設計審查檢查表，方可報局辦理各項會審。

2. 初、細設會審前各參加單位應事先將審查意見電傳主辦工程分局(處)彙整，並於審查時討論，由主持人裁示，為避免設計公司一再修改，除重大設計原則變更(本局93.05.25路新設字第0930087468號函，102.1.28路新工字第1021000698號函修訂）外，所提審查意見，應於會審時一次提出。

3. 歷次會審，應請設計公司提報上次審查意見辦理情形，以避免該次審查結論與前次指裁示事項衝突。

4. 為避免細設階段，顧問公司仍處於橋梁方案檢討，影響整體審查機制，造成事後無會審機制決定方案，各工程分局(處)針對橋梁工程應嚴格落實執行設計原則審查（方案研擬），初步設計審查（決定方案），細部設計審查，三階段審查，若需併為兩階段（設計原則及初部設計合併審查、或初步設計及細部設計合併審查），應於會審前或會審中提出說明。

5. 一億元以上係指工程經費發包預算在一億元以上之工程。
6. 初設核定前應會勘確認事項：
（1） 橫交水路設計

（2） 桿、管線

（3） 排水規劃(含放流點)

（4） 重要路口之幾何設計規劃
（5） 路權線

（6） 邊坡擋土結構物施工（涉及路權私有土地部分），如有地形或現地特殊原因須採單面模施作之路段。
（7） 與沿線民宅產生高程落差問題，並於會審時提出說明
7. 於規劃或初設階段以前，相關涉及其他主管機關依法審查、地方要求事項、民眾或民意代表陳情事項，應有公文往來紀錄。如有必要應辦理現勘說明。

8. 工程分局(處)於每一階段均應實地勘查，俾利檢核設計之合理性。

9. 工程如有參加金安獎、金質獎等比賽特殊需求，應於初設核定前提出，俾利納入細設考量，並請顧問公司依「公共工程品質優良獎評審標準」及「優良工程金安獎評審表」內容要求核實檢核。
10. 工程如有涉及水保計畫送審程序時，於初設核定後，依權責劃分邀請相關專家及相關單位就其設計內容召開審查會，相關審查意見則納入細設考量，以利將來水保計畫之核定。

11. 細設會審簡報時顧問公司應依提送之「預定進度表(圖)」說明工期編列之情形。並由工程分局(處)副首長邀集工程分局(處)、顧問公司相關人員就顧問公司所提送之施工網圖（含施工機具、設備、工程數量、工區安排及工作項目、循環周期等工期分析資料）另行檢討其合理性，以訂定合理之工期。

交通部公路局委託設計案為落實審查機制各階段至少應提送資料內容
註1：各階段提送基本內容依一般慣常所需及契約規定辦理，設計公司應本於專業主動提送，不因本資料未列而規避其責任。
註2：各階段提送資料，請依交通部部頒規範最新規定及本局歷屆通函相關規定辦理。

1、 設計原則
1. 經費來源
2. 上位計畫(例如: 國家公園法（史蹟保留區、特別景觀區、生態保護區）、國家公園法施行細則、都市計畫、治理計畫、環評報告及承諾事項、區域排水計畫、…等)及關聯計畫(例如:橫交道路拓寬改善計畫/交通量、工業區發展計畫、堤防興建計畫、相關發展計畫、管線遷移規劃等)

3. 路廊方案採擇前，應以有利於建設計畫推動與後續友善環境工法佈設為考量，提出相關簡報說明用地考量，是否已優先調查周邊公有地分布或土地利用情形之適用評估。(屬道路拓寬工程且涉及路權私有土地或現地情況影響構造物施工開挖，應提出擋土結構物設計及施工概略之適當方案) 
4. 方案是否符合「申請施設跨河建造物審核要點」規定
5. 是否影響防汛道路、橫交道路銜接、鄰房進出
6. 行人空間及車道配置與前後端合理性配置
7. 管線附掛需求
8. 斷面代表圖（應能滿足本工程斷面配置需求繪製各種斷面並標示適用里程）
解說：
1. 斷面代表圖為工程設計案之主要內容表示，該斷面應能清楚顯示主要工法內容，而各斷面必需標示其適用里程，以利審查時與平面圖檢核比對合理性。
2. 依據108年12月12日路工技字第1080152336號函頒修正本局公路縱向排水槽說明，為加速導引排除降水，於橋梁段及路堤段依據超高於排水側，設置縱向排水槽寬度5公分，深度則配合AC設計厚度採3.5至5公分，另非採連續性紐澤西護欄者，得免設置。
3. 依據111年3月28日路交工字第1110038426號函頒本局落實人本交通安全作法說明，為落實人本交通，考量行人通行安全，公路於行經市區、聚落路段，採車道瘦身理念，車速速限每小時80公里以下路段，以車道3.25公尺、混合車道3.5公尺寬為原則，惟仍得依個案需求及規範規定調整，並保留後續拓寬彈性。
4. 依據110年3月29日路秘研字第1100036581號函(110年第1次擴大局務會議紀錄)，為增進後續養護及執勤安全性，快速公路外路肩採3公尺寬為原則，並應視需要設置避車彎。
9. 路線構造物配置圖
除必需之河川橋、跨越橋或陸上橋外，需針對路堤方案或橋梁方案進行效益評估(含土方平衡策略)及工程造價估算。並搜集相關路工、排水、地工、調查及歷年河川、河流改變等航照相關資料。
解說：全線各路段興建型式、工法於進行設計前，顧問公司應本於專業及服務建議書之承諾，多方評估各種可行方案，尤其以影響工程進行之關鍵因素，如工程造價、土方數量、施工工法、工期…等等，更應詳實評估提送業主作為決策參考，倘若因顧問公司未能將主要影響關鍵因素評估分析，致業主誤判，從而日後需再重新設計，疏失責任應歸責顧問公司。
10. 路廊周邊灌排設施之調查及套繪
11. 橋梁型式研擬（依河川、河谷地形單跨50m以上及三跨以上橋梁，須提二個以上方案(採全光譜思維研擬方案)，含橋梁結構系統、上部結構型式及斷面圖、下部結構型式及斷面圖、基礎型式（新建結構物基礎避開（考量）既有基礎結構）、施工工法（新設基礎施工性納入考量）、配套之縱坡方案含跨河所需之水理控制因素) 、橋梁檢測維修所需設施(如維管步道)、特殊橋梁之維管規劃等。
解說：為使橋梁型式更符合景觀、結構及環境需求，且避免顧問公司一味套用傳統方案，工程標案中採橋梁方案者，應有二個以上之方案提報，以開放性思維、不預設立場，全盤研擬各種可能構想之全光譜方案思維，供業主採擇，而本局於決定橋梁型式前，需有各方案之詳細資料，方足以決定。
12. 隧道方案研擬與維管規劃
13. 既有植栽點位平面圖、植栽基本資料及健康度調查，並檢附現況照片及後續處理方式(保留、移植、移除)評估及因應對策。
14. 
經前階段景觀、視域、適生植栽調查資料運用之新植植栽設計及配置原則及四季照片模擬。
15. 重點路段或路口照片模擬圖(擇工程重點路段或路口處，以實景照片模擬改善後整體景觀，涵蓋工程構造物如橋梁、擋土牆、護坡、外露管線、照明、號誌及植栽等，應呈現道路與周邊建築物或設施之空間關係)。
16. 特殊(海洋、臨海、溫泉、嚴重腐蝕、地下水海水入侵等等)路段之特殊防蝕策略及材料品質耐久性。
解說：
1. 防蝕策略可分為一般防蝕策略及特殊防蝕策略，本項著重於特殊防蝕策略，依據規範應包含鋼筋混凝土於中性化及鹽害環境下之耐久性設計與鋼結構之防蝕設計，並評估各部件使用年限及更換次數，因該策略影響工程經費甚鉅，且為使用年限之主要關鍵因素，有鑑於顧問公司常忽略或於細設階段逕自加入設計，致影響整體設計品質及經費控管，爰規定於本階段即行提報，俾利後續作業進行。
2. 鋼結構設計應參考「公路局鋼橋防蝕設計審查注意要點」，研議評估防蝕對策
17. 因應個案特性需求方案提報，如生態景觀敏感路段、近斷層路段、地層下陷區、土石流敏感區、易崩塌路段、具液化潛能路段、自行車通行路段、橋檢步道需求、用地分析、土方處理原則、管線調查及生態景觀等相關因應作為或圖說等等。
解說：
1. 個案工程計畫如有特殊之需求，應於會審前要求顧問公司提報因應策略，上開項目酌予列舉供參，主辦工程分局(處)應於招標前將特殊需求列於招標文件中，以利得標廠商因應評估。
2. 依據107年3月15日路工技字第1070026294號函訂定本局豎齒型伸縮縫注意事項，為自行車通行安全，豎齒型伸縮縫齒縫橫向間距以不得大於1公分為原則，特殊個案或伸縮量超過24公分之橋梁，應檢核其縱向及橫向齒縫間距，若有影響自行車通行安全之虞，應一併考量各車種通行安全提出適宜之解決方案。

2、 初步設計
1. 初步設計圖（含各橋梁方案及友善管理維護設施）
（1） 依據交通部頒「公路橋梁設計規範」及交通部112年3月29日交路字第1120009114號函示等規定，「新建公共設施時，於設計時即考量預定使用年限，並合理設計相關材料選用、檢測維護等方式，以確保公共工程使用年限。」
（2） 路權圖
解說：
1. 顧問公司應針對工程計畫所必需之用地繪製路權圖，並應至現地核對其合理性，不應隨意規劃造成民怨。
2. 為利於活化用地徵收後所遺留隙地，須於初設階段先行套匯地籍圖，評估可能致生隙地及因改線所遺留用地，納入設計一併活化利用。(改線方案核定後，由工程分局(處)邀地方政府協商舊有路線之維管或處置等事宜)

3. 路權圖確定後，顧問公司應至現地核對路權線外之用地權屬，並初步設計出適當之擋土結構物；若路權外側有特殊情形(如需減少邊坡坡腳開挖、現地情況影響構造物施工開挖、涉及路權私有土地至租用困難等)，並於初步設計報告內研擬適當之擋土結構物工法及解決方案(如單面模施作方式)。
（3） 地質鑽探平面圖、柱狀圖（應含基礎及基樁之套繪） 

解說：
1. 鑽探位置應依據橋跨配置及基礎位置妥適規劃，地質柱狀圖深度應達設計樁底影響範圍以下，並套繪基礎及深基礎底部高程，以利判斷設計之合理性，如套繪後若發現鑽探深度不足，可研議是否補充鑽探或採取相關因應措施。
2. 橋梁於原址或兩側鄰近位置改建時，應注意預定新設基礎位置，是否遇有既有結構物致施工不易，而需調整基礎位置因應，請於鑽探時應特別注意加以確認。
（4） 路線平面圖、縱斷面圖（應含橫交水路、路口高程及路口控制淨空與淨高，於山坡地應有路幅左、中、右三條測線套繪）。
解說：
1. 縱斷面圖如無套繪橫交水路、路口高程及路口控制淨空與淨高，縱使決定縱斷面線，後續於細設或施工階段必然因銜接及淨高問題需再變更設計。
2. 山坡地應有路幅左、中、右三條測線套繪之重要性在於避免大挖大填或基礎懸空，例如以往僅套繪道路中心地面線，而忽略山坡地形之變化，與構造物之最左、最右側埋置深度配置之合理性，有鑑於此，工程分局(處)應嚴格要求路幅左、中、右三條測線之正確性。 
3. 倘現況無橫交排水路，增加檢討放流點及提出如何銜接或維持鄰近區域排水系統。
（5） 橫斷面圖（應含臨接屋舍地坪高程、最高洪水位，於特殊地形變化段、 結構變化段應加繪橫斷面）
解說：
1. 橫斷面圖繪製範圍不應只侷限於路權範圍內，應將臨接土地之地上物一併標繪，俾供檢核設計之合理性，尤其臨接屋舍地坪高程最為重要，倘若道路縱坡設計不當，造成臨接住戶出入困難或排水不良，於施工階段將面臨極大之抗爭，設計單位應特別謹慎。
2. 於特殊地形或結構變化段應加繪上下或前後斷面，以利施工單位辨識，及工程數量之精確。
3. 橫斷面圖配置之結構物應繪製開挖線，並檢討施工階段開挖之用地範圍及施工可行性(尤其是路權外涉及路權私有土地)，若須採單面模或其他特殊方法施工，應於橫斷面圖內標示相關文字。
（6） 橋梁平、立面配置圖（1/500地形測量圖、結構立面圖應含基礎左、中、右三條測線、上部結構、橋墩、橋台、基礎型式（新建基礎避開既有基礎結構及施工性）、各部重要尺寸、支承型式）、橋梁欄杆型式（橋長50公尺以上，為利維管，以簡化欄杆型式為主。故需提出二種以上型式配合景觀需求供選擇）、橋梁檢測維修所需設施(如維管步道)。
解說：
1. 橋梁單位及跨徑配置應視現地地形地貌、環境、人文條件等妥適規劃，並搭配適當施工工法，繪製標示於圖說俾利檢視適宜性。
2. 橋台、橋墩基礎左、中、右三條測線應套繪於結構立面圖，俾利檢核基礎深度合理性，且基礎型式採直接基礎或深基礎均應辦理評估分析。
（7） 結構物斷面圖
解說：
1. 應以施工之角度思考，合理的繪製結構物斷面圖，並依實際所須之比例繪製，避免以小比例繪製複雜之結構物斷面圖。
2. 路權外用地如受限使用而須採單面模板施工，應另將採單面模施工之構造物斷面圖繪出，並於初步設計報告內說明適當及可行之施工方式。
（8） 排水平面圖（含區域排水方向）、排水縱斷面圖
解說：詳細調查區域排水系統及容量，以利檢核放流點之合理性及是否阻斷既有排水路，而對於與道路縱坡逆向排水或排水路徑過長之縱向公路排水，均應加繪排水縱斷面線，以避免溝深過深或排水不良。
（9） 隧道段及其洞口佈設圖(含地質構造評估，如斷層、剪裂帶、順向坡、崩塌地等)

解說：隧道段及其洞口周遭地質構造評估攸關施工工法選擇、工期評估及結構配置，且隧道洞口邊坡之穩定性關乎施工人員之安全、工程進度及通車後之行車安全，因此應予詳細調查隧道段及其洞口周邊之地質狀況，以妥適之工法設計，並依「公路局隧道工程設計指引」為參考注意事項辦理。
（10） 擋土牆展開圖
解說：路權外用地如受限使用而必須採單面模板施工，應於展開圖中標示起訖點及里程樁號。

（11） 基樁基礎之群樁效應
（12） 交通工程佈設圖
解說：
1. 交通工程包含道路標誌、標線及相關交通控制系統規劃，應對道路交通運轉，有初步規劃佈設，並提出所需之交控設備種類及佈設位置，了解可能面臨交通情況，避免通車動線不順暢。
2. 橫交路口處，檢討車輛左轉需求，設置左轉車道，並考量號誌及標誌設計位置，避免影響用路人安全及視線。
（13） 重要路口之佈設與槽化圖
解說：
1. 與重要路口之銜接，如無妥善配置，將造成日後通車動線不順暢、交通阻塞、路口嚴重積水等交通問題，爰此，於本設計階段即應對路口動線佈置、時相配置、槽化規劃及周邊高程銜接測量是不可或缺。
2. 為提升行人經路口之安全性，宜設置行人穿越道、增加庇護設施及空間、擴大人行空間及縮短行人穿越距離，並依個案路口需求，設置行人專用號誌等設計。
（14） 交通、安衛、環保設施圖
解說：依據規劃施工作業方式，研擬初步所需職業安全衛生設施、設備、交維措施等圖說。
（15） 現況植栽調查(含保留、移植、移除)平面圖。
（16） 植栽設計配置平面圖及植栽總表(含種類、規格、樹距或種植密度)。
（17） 生態景觀相關圖面(如防護網、生態夜間照明)。
（18） PCI梁之臨時支撐設施圖
（19） 管線附掛規劃（依據「交通部公路局橋梁附掛管線審核原則」辦理）
解說：依據與管線單位協調結果，先行初步規劃管線位置，以避免日後變更設計影響工期。
2. 初步結構計算書
含橋梁方案、初步結構分析、PCI梁臨時支撐。
解說：計算書內容應能清楚說明橋梁相關初步結構尺寸，與初步結構計算成果，綜整相關重要計算分析數據，俾利檢視設計初步成果合理性。
3. 初步設計報告
(1)應含括設計原則內容，各路線及橋梁方案依景觀性（含現有植栽及移植或移除計畫）、耐久性、經濟性(含節能減碳)、施工性、安全、工期及管理維護等作比較並提建議方案。
(2)景觀衝擊(如礙景設施)因應設計。
(3)
公路相關設施之景觀設計（如擋土牆立面減量評估、修飾或垂直綠化、公路構造物、附屬設施型式、色彩、質感及位置等設計）及重點路段或路口照片模擬圖。
(4)
色彩計畫（公路構造物、附屬設施物及植栽之形式、色彩、質感等，含鋼橋選色評估）。
(5)
植栽初步設計
A. 現有植栽保留、移植、移除計畫(工程涉及連續20株以上米高徑大於20公分或各界關切爭議案件者，應附說明會之會議紀錄)。
B.
新植植栽配置(種類、樹型、質地及樹距或密度等)及四季照片模擬，新植喬木種類應洽全國種樹諮詢中心確認。
C.
未來植栽管養費用及人力需求概算。
(6)橋梁監測儀器設置評估建議說明。
(7)交通管理及交通控制設備規劃。
(8)符合安全要求及設施減量之燈桿適量檢討。
(9)生態景觀因應作為
(10)應詳細調查路權外兩側土地之權屬，逐樁號里程檢討結構物開挖施工須涉及路權外土地使用且有特殊受限情況(尤其是涉及路權私有土地)，並說明研擬之解決方案及適當工法，所需之經費須納入工程費概算內。

4. 工程數量概算
（1） 依各路線及橋梁方案槪算初步工程數量。
（2） 鑽掘土方運用情形。
解說：例如基樁施工，鑽掘產生之土方利用率，是否應編列處理費用等。
（3） 高填土路段應預估沉陷量。
5. 工程費概算
依各路線及橋梁方案槪算工程費。
6. 初步風險評估
實施初步風險評估（初步風險辨識、分析及評量風險之程序），內容依據勞動部職業安全衛生署函頒「營造工程風險評估技術指引」辦理。
7. 維護管理手冊綱要(含友善管理維護設施圖說)

本工程之維護管理手冊綱要（公共工程委員會91年12月25日工程技字第09100563490號函），如遇長隧道或特殊性橋梁應依相關規範規定，另訂定特殊性橋梁個別維護管理計畫綱要或長隧道維護管理計畫綱要，可併入初步設計報告書或單獨提送。(參照本局特殊性橋梁維護管理作業計畫撰寫要點(本局112年11月8日路養設字第1120144379號函)及長隧道(土建部份)維護管理指引編撰）。

倘遇吊索型橋梁，請依行政院公共工程委員會113年2月19日工程管字第1130300089號函規定辦理。
3、 細部設計
依初步設計主席裁定橋梁方案及各項決定辦理細部設計階段工作(若需辦理水土保持計畫或出流管制計畫，應將水土保持計畫或出流管制計畫審查結論納入)，並依下列之圖說(但不限於)彙訂成冊，相關資料要求同前兩階段規定，並應據以詳細設計繪製。
1. 細部設計圖-增加圖號編定方式依本局道路工程參考圖辦理(例如圖A、圖F、圖S、圖G等)。
（1） 一般圖說
A. 設計圖目錄
B. 工址位置圖
C. 圖例說明 
D. 控制點座標
E. 導線網圖
F. 一般說明(含材料耐久性說明)

（2） 路權圖
（3） 路線平縱斷面圖（H=1/1000，V=1/100~1/500）
（4） 超高佈設圖
（5） 地質探查資料圖 

（6） 線形幾何資料圖 

（7） 斷面代表圖 

（8） 橫斷面圖 (每20公尺一處為原則，於特殊地形或結構變化段應加繪前後斷面；經初步設計階段評估須採用單面模施工之結構物，應於各橫斷面圖內應詳細並標註採單面模施作)
（9） 路工工程
A. 路基、路面設計圖 

B. 擋土結構圖 

C. 上下邊坡設施展開圖 

D. 護坡工法設計圖
E. 地錨設計圖
F. 箱涵結構圖 

G. 分隔島設計圖
H. 人行道設計圖
解說：採單面模施工之構造物，應再增加單面模施工結構物細部設計圖、施工步驟圖及相關細節詳圖，如須施作排水孔，應再增加與排水器及排水管之詳細設計圖；並於工程數量計算書、施工預算書、施工補充條款內等內納入及詳述。

（10） 橋梁工程
A. 平、立面圖（S=1/500）
B. 橋面設計圖(若採鋼承鈑設計，應依本局「鋼橋橋面版施工採建築用鋼承鈑替代傳統木模施工注意事項」辦理)
C. 橋面鉸接版設計圖 
D. 大梁(箱梁)設計圖
E. 隔梁設計圖(穿越/維修人孔之設置，應考量維護及檢測人員通行空間及作業安全)
F. PCI梁之臨時支撐設施
G. 橋台設計圖
H. 橋墩設計圖
I. 基礎設計圖
J. 深基礎設計圖
K. 進橋版設計圖
L. 支承詳細設計圖
M. 防震設施詳細設計圖
N. 伸縮縫詳細設計圖
O. 欄杆詳細設計圖
P. 橋面排水設施設計圖(橋梁若以箱型梁設計，且設置實體人行道時，橋面洩水管位置易與預力套管衝突，應確實檢核預力套管位置。)

Q. 施工架設示意圖
R. 結構開孔補強設計圖
S. 維修爬梯、檢查步道設計圖
T. 交通控制設計圖
U. 附掛設施設計圖 

（11） 排水工程 

A. 一般說明
B. 排水平縱面圖（H=1/1000，V=1/100~1/500）
C. 排水設施表
D. 進、出水工設計圖(含出入水口高程資料)
E. 排水設施設計圖（含綠帶緣石進水口等細部圖）
F. 排水結構雜項詳圖
（12） 隧道工程 (依本局隧道工程設計指引辦理)
A. 一般說明
B. 平、縱面圖（H=1/1000，V=1/100~1/500）
C. 地質圖
D. 斷面代表圖
E. 隧道結構設計圖
F. 地盤分類表
G. 支撐系統設計圖
H. 輔助工法設計圖表
I. 施工步驟示意圖
J. 計、監測設施設計圖
K. 洞口平、縱斷面設計圖
L. 洞口結構設計圖
M. 洞口坡面設計圖
N. 襯砌鋼模設計圖
O. 迴車道設計圖
P. 豎井、橫坑設計圖
Q. 車行(人行)連絡隧道設計圖
R. 排水設計圖
S. 防救災設施設計圖
T. 機電（電力、通風、照明）設計圖
U. 通訊設計圖
V. 交控設計圖
W. 機房設計圖
（13） 假設工程
A. 施工構台、便橋、便道
B. 開挖擋土工程
C. 圍堰工程
D. 點井設施
E. 臨時抽、排、導水設施
F. 監測系統配置圖
G. 預力I型梁臨時固定措施圖

（14） 交通工程 
A. 平面配置圖（S=1/1000）
解說：
1. 符合安全要求之標誌、標線、號誌之適量或共構檢討。
2. 為減少路側安全隱患，本局轄管省道於新建或改善時對於路側障礙物，包括標誌桿、號誌桿、路燈桿…等，於「公路路線設計規範」規定之最小路肩寬範圍內以全面移除或移設為原則，以提供用路人安全之通行空間。
3. 於快速公路匝道匯入(出)路段，其入(出)口前之加(減)速、匯入(出)長度、漸變段等長度，除符合規範外，應考量足夠之容錯空間。
B. 標誌、標線及標記設計圖
C. 號誌設計圖
D. 交叉路口設計圖
E. 槽化設計圖
F. 路側設施及標誌架(桿)結構設計圖
G. 重要路段之用路人資訊系統（如車輛偵測器、資訊可變標誌等）
H. 護欄設計圖
解說：
1. 護欄佈設需具連續性，護欄表面不應有凸出物及缺口。
2. 護欄端末處理應參照交通部頒「交通工程規範」、局頒「交通工程手冊」規定辦理。
3. 隧道洞口護欄應延伸至隧道內。

I. 交通控制設計圖
（15） 景觀工程 

A. 一般說明（含景觀設施及植栽養護說明）
B. 既有植栽、移植及新植植栽平面圖、配置詳圖（含植栽圖例、喬木根系預估範圍圖、與地下管線、號誌、標誌及相關設施等圖面套疊，以利檢視配置空間是否足夠）。
C. 植栽總表（含植栽種類、學名、品系或花色、植栽及容器規格、樹型、設計數量及樹距或配置密度等）。
D. 依植栽總表檢附各樹種枝幹標準型態參考圖、灌木、地被、草花標準型態參考圖(含品質描述)

E. 既有植栽保留保護詳圖
F. 土球及植穴大小關係表
G. 植栽種植詳圖（含喬木、灌木、草花、地被及噴植草/草毯及種植密度圖、噴植範圍、斷面圖及喬木立支架詳圖等）。
H. 植栽與植穴或鄰近設施物關係圖(含成株預期根系與冠幅範圍)。
I. 栽植區回填土壤範圍及覆土高程圖
J. 移植喬木斷根施工程序詳圖
K. 植栽養護期作為之相關圖說（如灌木修剪高度詳圖、喬木樹幹基部抑制雜草設計圖、追肥施用詳圖及使用工具說明等）
L. 景觀設施平面圖、詳圖。
（16） 照明工程
A. 一般說明及圖例
B. 燈具形式及照明配置圖（含公路照明及生態照明等）
C. 開關箱配線圖、照明負載表、壓降計算、線徑
D. 燈桿及基座、開關箱結構圖
E. 線路管道圖
（17） 交通、安衛、環保設施
A. 設施平面圖
B. 設施、設備詳圖
C. 橋墩上下設備、安全護欄詳圖
D. 施工中交通維持設施佈設圖
E. 預力梁施工階段安全護欄詳圖(含預留/埋設施)
（18） 構造物端部收邊及銜接處細部圖
A. 端部：含護欄、擋土牆、獨立帶狀緣石等
B. 銜接處：含橋名柱與護欄、擋土牆上緣邊界之高差變化處、橋梁各構造物單元間、人行無障礙設施坡面與緣石高差處變化等
（19） 雜項工程 

2. 細部設計計算書(含PCI梁之臨時支撐設計計算書)

（1） 橋梁結構分析計算書
依定案橋梁方案辦理結構分析計算，應包含下列內容： 

A. 說明分析所採設計程式、方法及步驟，並註明設計標的物之名稱、位置、設計內容及成果。
B. 應附結構分析模式（Model），設計力加載於分析模型之圖示，標示分析振動單元，並註明其節點（Node）及元件（Element）號碼。 

C. 結構分析及設計之輸入（Input）及輸出（Output）資料，所用單位應以公制為主。 

D. 輸入及輸出資料應綜整後，輔以完整清楚說明，輸入使用參數應整理中文對照表，尺寸參數應以示意圖標示其位置。
E. 輸出資料應檢核是否符合法令及規定，配筋部分應另加註所採配筋量。
解說：
1. 考量連續橋梁每一振動單元之設計計算書，待檢核資料相當多，為利審核設計之合理性，應要求顧問公司將必要之需求值與設計值列出，以利檢核。
2. 因柱底主筋設計直接影響產生塑鉸之作用彎矩及剪力，進而影響基礎設計之規模，所以必須請設計單位明確列出柱底設計鋼筋量/需求鋼筋量，基樁設計亦同，並標示基樁利用率，尤其以群樁效率更應特別檢核，如遇不合理時應考量改變群樁之配置。
F. 預力混凝土結構所提之計算書內容應至少包括長、短期撓度（應考量乾縮、潛變、彈性鬆弛等因素）、預力量、施預力後之拱度（連續梁為每階段）、預力梁的偏心距等資料。
G. 應附柱頂、底、帽梁鋼筋設計量、柱底設計鋼筋量/需求鋼筋量、基樁設計反力/基樁允許承載力、各墩群樁效率、基樁利用率等統計表，並標示控制載重組合以供審核。
（2） 隧道結構分析計算書
包含洞口明挖覆蓋、洞口邊坡穩定、開挖支撐設計、交叉段設計、隧道襯砌設計、排水、隔板、管道或廊道設計等計算分析。
解說：
1. 首頁應說明分析模型及採用地質參數之合理性，結構載重、支撐岩壓推估與計算、結構分析模式、計算成果(含包絡線圖)及配筋設計，並應考量施工中可能遭遇湧水、破碎帶所需支撐額外應力。
2. 應注意如大理岩遇水溶解反應成溶洞形成水路，造成額外水壓，易導致隧道滲(漏)水，應納入妥適評估。
3. 隧道內排水應合理計算所需排水量，合理分析設計，尤以排水隧道設計更為重要，避免後續可能因暴雨導致隧道外地下水暴增，排水不及致隧道滲(漏)水問題。
（3） 箱涵結構計算書
解說：箱涵應確實分析所需承受外力，適當配結構尺寸及鋼筋量，以承載整體結構所傳遞力量，並應考量可能遭遇沖蝕問題。
（4） 邊坡結構穩定分析及結構計算書
解說：
1. 邊坡穩定設計應依據大地工程調查報告，評估穩定性及可能破壞類型，採用適當方法分析穩定性，進行邊坡穩定工程設計。
2. 對於邊坡地層複雜、破壞型式不具規則、設計條件受變形量控制或地震力作用影響，可採用數值分析方法分析變形量及破壞行為。
3. 邊坡排水順暢對穩定性相當重要，應具其水文條件合理分析計算，提供足夠排水設施容量，及合理通暢排水水路，並以重力排水為原則。另為避免坡面受表面逕流、雨水沖蝕或風化影響，應提供適當保護，維護坡面穩定。
（5） 臨時開挖擋土結構計算書
解說：
1. 於鄰近邊坡或開挖深度超過1.5公尺之場所作業，即應設計防止邊坡崩塌或擋土支撐等設施，若未設計則需提出計算書並簽章。
2. 首頁應有依原地形分析擋土結構勁度、撓度、內支撐應力檢核表。
3. 本項應含必要之滲流分析以防止砂湧或隆起，如須降低外水位方能開挖時，應配合抽水機之抽水能力計算合理之抽水費用，避免日後施工廠商藉故要求加價。
（6） 水理分析
解說：顧問公司應依其設計內容，依據水利相關法規提送必要之施工中或完工後水理分析報告。
（7） 深基礎承載力計算並標註其所引用之鑽探資料
解說：深基礎承載力計算應註明其引用之參考鑽探孔位及沖刷深度，以利檢核。
（8） 預力I型梁臨時固定措施計算書
解說：為維持預力I梁於製造廠臨時置放，與吊放後橋面板及隔梁尚未施作前的穩定，防止因不可預測之外力造成傾倒、過量位移而翻落風險，應依工程會頒布「防範施工中預力I型梁吊放後翻落風險之作業指引」，提出臨時固定措施，強度以不小於「公路橋梁耐震設計規範」中等級I地震力為原則。
3. 工程數量計算書
依設計圖並配合工程施工預算之工作項目詳細計算各項工程數量並詳列計算過程、統計結果。
4. 施工預算書
依據工程數量，並參考市價、詢價資料，以公共工程經費電腦估價系統(PCCES)編製軟體詳細製作之資源統計表、單價分析表、工作項目明細表及工程費用統計表。
在辦理個案工程設計及預算編列時，應檢視設計書圖契約不合理之處，並考量工程特性及環境因素、工程風險適時予以調整，以利工程發包及推動。
5. 補充施工說明書
依據設計圖說及公路局施工說明書（技術規定）（若需採用與本局施工說明書不同之特殊規定，應書面告知本局並說明理由，經同意後方得列入），提出必要之補充施工說明書。
安全衛生注意事項、施工安全衛生規範及機關規定之其他安全衛生規劃、設計資料。
解說：依勞動部「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第13點所定，於工程規劃、設計時提供安全衛生注意事項、施工安全衛生規範及機關規定之其他安全衛生規劃、設計資料。
6. 施工計畫書
依設計圖說提出工程施工計畫，包括水保計畫、喬木移植(回植)及新植計畫、交通維持計畫書、施工網圖（含工期分析及預估執行工程費）、施工機具設備、主要施工作業項目之設備套數、循環周期等。
7. 細部風險評估
        實施細部風險評估（細部風險辨識、分析及評量風險之程序），內容依據勞動部職業安全衛生署函頒「營造工程風險評估技術指引」辦理，並依細部風險評估結果，提供具體之勞安設施、設備、人員等之勞安配套設計圖說、勞安執行計畫及相關要求事項。
8. 維護管理手冊(含友善管理維護設施圖說)

   09100563490號函），如遇長隧道或特殊性橋梁應依相關規範規定，另訂定特殊性橋梁個別維護管理計畫及長隧道維護管理計畫。(參照本局特殊性橋梁維護管理作業計畫撰寫要點(本局112年11月8日路養設字第1120144379號函)及長隧道（土建部分）維護管理指引編撰。
   另依設計個案，長隧道維護管理手冊如有機電或交控部分，其內容應含括維護工作範圍及定義、修復故障事件通報流程、定期維護檢查紀錄表等相關報表。
   倘遇吊索型橋梁，請依行政院公共工程委員會113年2月19日工程管字第1130300089號函規定辦理。
9. 出流管制計畫(開發面積(2公頃（20,000m2）以上須提出）
附件十一：廠商參與公共工程可能涉及之法律責任
廠商參與公共工程可能涉及之法律責任

規劃、設計、監造或專案管理之廠商
（一）辦理公共工程採購可能涉及之相關刑事責任之法規
	刑事法規名稱
	相關條項
	違反法規情形
	相關刑罰

	政府採購法
	第87條

圍標之處罰
	意圖使廠商不為投標、違反其本意投標，或使得標廠商放棄得標、得標後轉包或分包，而施強暴、脅迫、藥劑或催眠術者。
	處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。未遂犯罰之。

	
	
	犯前項之罪，因而致人於死或致重傷者。
	致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科新臺幣3百萬元以下罰金。

	
	
	以詐術或其他非法之方法，使廠商無法投標或開標發生不正確結果者。
	處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。未遂犯罰之。

	
	
	意圖影響決標價格或獲取不當利益，而以契約、協議或其他方式之合意，使廠商不為投標或不為價格之競爭者。
	處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。未遂犯罰之。

	
	
	意圖影響採購結果或獲取不當利益，而借用他人名義或證件投標者。容許他人借用本人名義或證件參加投標者。
	處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。

	
	第88條

綁標之處罰
	受機關委託提供採購規劃、設計、審查、監造、專案管理或代辦採購廠商之人員，意圖為私人不法之利益，對技術、工法、材料、設備或規格，為違反法令之限制或審查，因而獲得利益者。意圖為私人不法之利益，對廠商或分包廠商之資格為違反法令之限制或審查，因而獲得利益者。
	處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。未遂犯罰之。

	
	第89條

洩密之處罰
	受機關委託提供採購規劃、設計或專案管理或代辦採購廠商之人員，意圖為私人不法之利益，洩漏或交付關於採購應秘密之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，因而獲得利益者。
	處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金。未遂犯罰之。

	
	第90條

強制採購決定之處罰
	意圖使機關規劃、設計、承辦、監辦採購人員或受機關委託提供採購規劃、設計或專案管理或代辦採購廠商之人員，就與採購有關事項，不為決定或為違反其本意之決定，而施強暴、脅迫者。
	處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。未遂犯罰之。

	
	
	犯前項之罪，因而致人於死或重傷者。
	致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科新臺幣3百萬元以下罰金。

	
	第91條

強制洩密之處罰
	意圖使機關規劃、設計、承辦、監辦採購人員或受機關委託提供採購規劃、設計或專案管理或代辦採購廠商之人員，洩漏或交付關於採購應秘密之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，而施強暴、脅迫者。
	處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。未遂犯罰之。

	
	
	犯前項之罪，因而致人於死或重傷者。
	致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科新臺幣3百萬元以下罰金。

	
	第92條

法人之處罰
	廠商之代表人、代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務犯本法之罪者。
	除依規定處罰其行為人外，對該廠商亦科以該條之罰金。

	刑法
	第122條第3項

行賄罪
	對於公務員關於違背職務之行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者。
	處3年以下有期徒刑，得併科3千元以下罰金。

	
	第193條

違背建築術成規罪
	承攬工程人或監工人於營造或拆卸建築物時，違背建築術成規，致生公共危險者。
	處3年以下有期徒刑、拘役或3千元以下罰金。

	
	第210條

偽、變造私文書罪
	偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者。
	處5年以下有期徒刑。

	
	第214條

使公務員登載不實罪
	明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者。
	處3年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金。

	
	第215條

業務上文書登載不實罪
	從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書，足以生損害於公眾或他人者。
	處3年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金。

	
	第342條

背信罪
	為他人處理事務，意圖為自已或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者。
	處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。未遂犯罰之。

	貪污治罪條例
	第2條

第3條
	公務員犯本條例之罪者，依本條例處斷。

與前條人員共犯本條例之罪者，亦依本條例處斷。
	詳貪污治罪條例第4條、第5條、第6條、10條、第12條、第13條、第15條、第17條規定



	
	第11條第1項及第4項

行賄罪
	對於第2條人員，關於違背職務之行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者。
不具第2條人員之身分而犯第1項之罪者。
	處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣3百萬元以下罰金。

	
	第11條第2項及第4項

行賄罪
	對於第2條人員，關於不違背職務之行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者。

不具第2條人員之身分而犯第2項之罪者。
	處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50萬元以下罰金。

	技師法
	第50條
	未依法取得技師資格，擅自執行技師業務者。
	中央主管機關應命其停止，並處新臺幣20萬元以上100萬元以下之罰鍰；其不停止行為者，得按次處罰。


備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之相關法規如職業安全衛生、環保、水利、水保、共同管道、建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。

（二）辦理公共工程採購可能涉及之相關民事責任之法規
	法規名稱
	相關條項
	違反法規情形
	相關責任規定

	政府採購法
	第31條
	一、以偽造、變造之文件投標。
二、投標廠商另行借用他人名義或證件投標。
三、冒用他人名義或證件投標。
四、在報價有效期間內撤回其報價。
五、開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。
六、得標後未於規定期限內，繳足保證金或提供擔保。
七、押標金轉換為保證金。
八、其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者。
	機關得於招標文件中規定，廠商有左列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還，其已發還者，並予追繳。


	
	第32條
	得標廠商有招標文件規定之不發還其繳納之全部或部分保證金及其孳息之情形。（請參照押標金保證金暨其他擔保作業辦法第20條規定）
	廠商如有違反，機關得不發還其所繳納之全部或部分保證金及其孳息。

	
	第50條
	一、未依招標文件之規定投標。
二、投標文件內容不符合招標文件之規定。
三、借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件投標。
四、偽造或變造投標文件。
五、不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者。
六、第103條第1項不得參加投標或作為決標對象之情形。

七、其他影響採購公正之違反法令行為。
	投標廠商有左列情形之一，經機關於開標前發現者，其所投之標應不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商。

決標或簽約後發現得標廠商於決標前有前項情形者，應撤銷決標、終止契約或解除契約，並得追償損失。但撤銷決標、終止契約或解除契約反不符公共利益，並經上級機關核准者，不在此限。
第1項不予開標或不予決標，致採購程序無法繼續進行者，機關得宣布廢標。

	
	第63條
	違反採購契約約定-廠商規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受損害之責任。
	契約經訂定後，對廠商與機關均發生拘束力，廠商如不遵行，自應負契約責任（如逾期罰款、違約金、不發還履保金、損害賠償等）。

	
	第66條
	得標廠商違反轉包之規定 
	機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。
轉包廠商與得標廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

	
	第70條
	工程品質及進度等相關規定
	參閱工程施工查核小組作業辦法第10條及公共工程施工品質管理作業要點之規定。

	
	第72條
	驗收不符之規定
	驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。其驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，並經機關檢討認為確有先行使用之必要者，得經機關首長或其授權人員核准，就其他部分辦理驗收並支付部分價金。

驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。其在查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准；未達查核金額之採購，應經機關首長或其授權人員核准。
驗收人對工程、財物隱蔽部分，於必要時得拆驗或化驗。


備註：有關委託設計監造契約，對於廠商規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受損害情事及遲延履約、驗收不符規定、監工人員未能達品質要求等，均列有契約責任，應依其規定辦理。

（三）辦理公共工程採購可能涉及之相關行政責任之法規
	法規名稱
	相關條項
	違反法規情形
	相關責任規定

	政府採購法
	第101條至第103條
	機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：
一、容許他人借用本人名義或證件參加投標者。
二、借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標、訂約或履約者。
三、擅自減省工料情節重大者。
四、偽造、變造投標、契約或履約相關文件者。
五、受停業處分期間仍參加投標者。
六、犯第87條至第92條之罪，經第1審為有罪判決者。
七、得標後無正當理由而不訂約者。
八、查驗或驗收不合格，情節重大者。
九、驗收後不履行保固責任者。
十、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
十一、違反第65條之規定轉包者。
十二、因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。
十三、破產程序中之廠商。
十四、歧視婦女、原住民或弱勢團體人士，情節重大者。

廠商之履約連帶保證廠商經機關通知履行連帶保證責任者，適用前項之規定。
	經刊登政府採購公報者，於1年或3年內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。

	技師法
	第8條第1項、第24條、第52條
	領有技師證書而未領技師執業執照、自行停止執業或未加入技師公會，擅自執行技師業務
	中央主管機關應命其停止，並處新臺幣3萬元以上15萬元以下之罰鍰；其不停止行為者，得按次處罰。

	
	第8條第4項、第53條第1項
	執業執照已逾有效期間未申請換發，而繼續執行技師業務
	處新臺幣1萬8千元以上9萬元以下罰鍰，中央主管機關並應命其限期補辦申請；屆期未辦理而繼續執業者，得按次處罰。

	
	第9條第2項、

第53條第2項
	未於期限內辦理執業執照登記事項變更


	中央主管機關應命其限期改善，屆期未改善或再次違反者，處6千元以上3萬元以下罰鍰；經處罰鍰後仍未改善者，得按次處罰。

	
	第12條、

第53條第2項
	自行停止執業技師，未檢具執業執照向中央主管機關申請註銷執業執照
	中央主管機關應命其限期改善，屆期未改善或再次違反者，處6千元以上3萬元以下罰鍰；經處罰鍰後仍未改善者，得按次處罰。

	
	第14條第1項、第53條第2項
	無正當理由拒絕政府機關指定辦理公共安全、預防災害或搶救災害有關之技術事項
	中央主管機關應命其限期改善，屆期未改善或再次違反者，處6千元以上3萬元以下罰鍰；經處罰鍰後仍未改善者，得按次處罰。

	
	第15條、

第53條第2項
	未具備及詳實記載業務登記簿
	中央主管機關應命其限期改善，屆期未改善或再次違反者，處6千元以上3萬元以下罰鍰；經處罰鍰後仍未改善者，得按次處罰。

	
	第16條第1項、第41條第1項第1款
	未親自簽署業務圖表及加蓋技師執業圖記
	警告或申誡。

	
	第16條第2項至第3項、第41條第1項第3款
	非技師本人或其監督下完成之工作為簽證；涉及現場作業者，技師未親自赴現場實地查核。

技師執行簽證，未提出簽證報告，或未將簽證經過確實作成紀錄，連同所有相關資料、文據彙訂為工作底稿。
	申誡、2個月以上2年以下停止業務或廢止執業執照。

	
	第17條、

第41條第1項第2款
	委託人或其執業機構擅自變更原定計畫及在計畫進行時或完成後不接受警告，致有發生危險之虞時，受委託技師未據實報告所在地主管機關
	申誡或2個月以上2年以下停止業務之懲戒。

	
	第18條、

第41條第1項第3款
	兼任公務員
	申誡、2個月以上2年以下停止業務或廢止執業執照。

	
	第19條第1項第1款、

第41條第1項第5款
	容許他人借用本人名義執行業務或招攬業務


	2個月以上2年以下停止業務、廢止執業執照或廢止技師證書。

	
	第19條第1項第2款至第6款、

第41條第1項第3款
	違反或廢弛其業務應盡之義務
執行業務時，違反與業務有關之法令。
辦理鑑定，提供違反專業或不實之報告或證詞。
無正當理由，洩漏因業務所知悉或持有他人之秘密。
執行業務時，收受不法之利益，或以不正當方法招攬業務。
	申誡、2個月以上2年以下停止業務或廢止執業執照之懲戒。



	
	第20條、

第41條第1項第2款
	除其他法律另有規定外，承辦逾越執業執照登記之執業範圍


	申誡或2個月以上2年以下停止業務之懲戒。

	
	第21條、

第41條第1項第4款
	受停業處分之技師，於停業期間執行業務
	廢止執業執照之懲戒

	
	第22條、第53條第2項
	執業期間不接受主管機關專業訓練
	中央主管機關應命其限期改善，屆期未改善或再次違反者，處6千元以上3萬元以下罰鍰；經處罰鍰後仍未改善者，得按次處罰。

	
	第23條第1項、第41條第1項第2款
	拒絕或規避主管機關及中央目的事業主管機關檢查業務或向其報告、提出證明文件、表冊及有關資料
	申誡或2個月以上2年以下停止業務之懲戒。

	
	第39條、第41條第2項
	違反技師法第16條至第18條、第19條第1項、第20條、第21條或第23條第1項所定之行為者。
因業務上有關之犯罪行為，經判刑確定者。
違背技師公會章程、倫理規範或第24條第2項規定之行為，情節重大者。
	1. 除依技師法規定處分外，應付懲戒。

2. 技師有第39條第2款或第3款規定情事之一者，其懲戒，由技師懲戒委員會依第40條規定，視情節輕重議定之。

	
	第40條第2項
	依技師法受申誡處分3次以上或受停止業務處分累計滿5年者
	技師受申誡處分3次以上者，應另受停止業務之處分；受停止業務處分累計滿5年者，應廢止其執業執照。

	建築師法
	第4條

第46條第1項第5款
	違反不得充任建築師規定
	撤銷或廢止開業證書之懲戒。

其已充任建築師者，撤銷或廢止其建築師證書。

	
	第6條

第46條第1項第2款
	違反建築師事務所設立及登記規定
	申誡或停止執行業務2月以上2年以下之懲戒。

	
	第11條

第46條第1項第1款
	開業後之事務所地址變更及從業建築師與技術人員聘僱情形，未向直轄市、縣（市）主管機關分別登記
	警告或申誡之懲戒。

	
	第12條

第46條第1項第1款
	事務所遷移未向原登記之主管機關申請核轉
	警告或申誡之懲戒。

	
	第13條

第46條第1項第1款
	自行停止執業建築師，未檢具開業證書向原登記主管機關申請註銷開業證書
	警告或申誡之懲戒。

	
	第17條

第46條第1項第4款
	違反設計規定
	警告、申誡或停止業務2月以上2年以下或撤銷開業証書之懲戒。

	
	第18條

第46條第1項第4款
	違反監造規定
	警告、申誡或停止業務2月以上2年以下或撤銷開業証書之懲戒。

	
	第24條

第46條第1項第2款
	未襄助辦理經主管機關指定之公共安全、社會福利及預防災害等有關建築事項
	申誡或停止執行業務2月以上2年以下之懲戒。

	
	第25條

第46條第1項第3款
	兼任或兼營職業
	停止執行業務2月以上2年以下，其不遵從而繼續執業者，應予廢止開業證書之懲戒。

	
	第26條

第46條第1項第5款
	允諾他人假借其名義執行業務
	撤銷或廢止開業證書之懲戒。

	
	第27條

第46條第1項第2款
	因業務知悉他人之秘密而洩漏
	申誡或停止執行業務2月以上2年以下之懲戒。

	
	第43條
	未經領有開業證書、已撤銷或廢止開業證書、未加入建築師公會或受停止執行業務處分而擅自執業者
	除勒令停業外，並處新臺幣1萬元以上3萬元以下之罰鍰；其不遵從而繼續執業者，得按次連續處罰。

	
	第9條之1

第43條之1
	違反第9條之1規定，開業證書已逾有效期間未申請換發，而繼續執行建築師業務者
	處新臺幣6千元以上1萬5千元以下罰鍰，並令其限期補辦申請；屆期不遵從而繼續執業者，得按次連續處罰。

	
	第54條第3項

第46條第1項第1款
	外國人經許可在中華民國開業為建築師者，其有關業務上所用之文件、圖說，未以中華民國文字為主
	警告或申誡之懲戒。

	
	第45條第2項
	依本法受申誡處分3次以上或受停止執行業務處分累計滿5年者
	建築師受申誡處分3次以上者，應另受停止執行業務時限之處分；受停止執行業務處分累計滿5年者，應廢止其開業證書。

	工程技術顧問公司管理條例
	第5條

第29條第1項第1款、第3項
	董事長或代表人未由執業技師擔任

所置執業技師，未有1人具7年以上之工程實務經驗，且其中2年以上須負責專案工程業務。
未按登記營業範圍之各類科別，各置執業技師1人以上。
	命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以1個月以上1年以下之停業處分，且得廢止其許可及註銷登記證，並通知公司登記主管機關廢止其公司登記或部分登記事項。

	
	第6條

第29條第1項第2款、第3項
	董事、執行業務或代表公司之股東，未有三分之一以上為該公司營業範圍之執業技師
	命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以1個月以上1年以下之停業處分，且得廢止其許可及註銷登記證，並通知公司登記主管機關廢止其公司登記或部分登記事項。

	
	第7條

第29條第1項第3款、第3項
	負責工程技術業務之經理人或工程技術部門負責人，未由執業技師擔任
	命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以1個月以上1年以下之停業處分，且得廢止其許可及註銷登記證，並通知公司登記主管機關廢止其公司登記或部分登記事項。

	
	第8條第1項

第27條第1項第1款
	未領有主管機關核發之登記證而營業
	勒令其歇業，並得處新臺幣50萬元以上250萬元以下罰鍰。

	
	第8條第1項

第32條第1項第1款
	未加入公會而營業
	命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以警告處分

	
	第12條

第32條第1項第2款
	受聘於工程技術顧問公司或組織工程技術顧問公司之執業技師，未於期限內，依法申請或變更執（開）業證照
	命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以警告處分

	
	第13條

第29條第1項第4款、第3項
	受聘於工程技術顧問公司或組織工程技術顧問公司之執業技師，非專任之繼續性從業人員，或未僅在該公司執行業務
	命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以1個月以上1年以下之停業處分，且得廢止其許可及註銷登記證，並通知公司登記主管機關廢止其公司登記或部分登記事項。

	
	第14條第1項及第2項

第32條第1項第3款
	執業技師離職或受停止業務處分，未依規定報請主管機關備查。

前項工程技術顧問公司於違反第5條規定期間，其已承接業務未終止契約或委託辦理
	命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以警告處分

	
	第15條

第32條第1項第4款
	未依規定向主管機關申請登記證之記載事項、董事、執行業務或代表公司之股東之變更許可。

未換發登記證。

未依規定申請變更監察人或執業技師名冊。
	命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以警告處分

	
	第16條

第27條第1項第2款、第2項
	將工程技術顧問公司登記證出租或出借與他人使用
	勒令其歇業，並得處新臺幣50萬元以上250萬元以下罰鍰。由主管機關廢止其許可及註銷登記證，並通知公司登記主管機關廢止其公司登記或部分登記事項。

	
	第17條

第29條第1項第5款、第3項
	違反承接工程技術服務業務規定
	命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以1個月以上1年以下之停業處分，且得廢止其許可及註銷登記證，並通知公司登記主管機關廢止其公司登記或部分登記事項。

	
	第17條第3項

第29條第2項
	受工程技術顧問公司指派之監督業務人員違反承接工程技術服務業務規定
	命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以1個月以上1年以下之停業處分。

	
	第18條第2項

第27條第1項第3款、第2項
	停業期間再行承接業務
	勒令其歇業，並得處新臺幣50萬元以上250萬元以下罰鍰。由主管機關廢止其許可及註銷登記證，並通知公司登記主管機關廢止其公司登記或部分登記事項。

	
	第20條第2項

第29條第1項第6款、第3項
	違反專業責任保險之退保及契約變動之通知義務規定
	命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以1個月以上1年以下之停業處分，且得廢止其許可及註銷登記證，並通知公司登記主管機關廢止其公司登記或部分登記事項。

	
	第21條

第32條第1項第5款
	違反年度業務報告書規定
	命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以警告處分

	
	第22條

第29條第1項第7款、第3項
	工程技術顧問公司及其執業技師規避、妨礙或拒絕，主管機關檢查
	命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以1個月以上1年以下之停業處分，且得廢止其許可及註銷登記證，並通知公司登記主管機關廢止其公司登記或部分登記事項。

	
	第23條

第32條第1項第6款
	違反編列研究發展及人才培育經費規定
	命其限期改善；屆期未改善或再次違反者，處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；主管機關得按次連續處罰並限期改善；情節重大者，得予以警告處分。

	
	第28條
	借用、租用、冒用、偽造或變造工程技術顧問公司登記證
	處新臺幣50萬元以上2百萬元以下罰鍰。

	
	第30條
	工程技術顧問公司之執業技師執行業務，違反與業務有關法令
	依相關法令處罰執業技師。對該工程技術顧問公司亦處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得命其監督執業技師限期改正；屆期未改正者，得按次連續處罰至改正為止。


備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之相關法規如職業安全衛生、環保、水利、水保、共同管道、建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。
（四）其他法規

	法規

名稱
	相關條項
	法  規
	相關罰責

	政治獻金法
	第6條、第28條
	任何人不得利用職務上之權力、僱傭關係或其他生計上之利害，媒介或妨害政治獻金之捐贈。
	1.處新臺幣20萬元以上1百萬元以下罰鍰。

2.公務員違反第6條規定者，處1年以下有期徒刑。

	
	第7條第1項、第29條第2項


	得捐贈政治獻金者，以下列各款以外之個人、政黨、人民團體及營利事業為限：
一、公營事業或政府持有資本達20%之民營企業。
二、與政府機關 (構) 有巨額採購或重大公共建設投資契約，且在履約期間之廠商。

三、有累積虧損尚未依規定彌補之營利事業。
四、宗教團體。
五、•••。
•

•

•

十一、•••。
	違反第7條第1項捐贈政治獻金者，按其捐贈之金額處2倍之罰鍰。但最高不得超過新臺幣1百萬元。



	
	第8條、第25條
	政黨、政治團體及擬參選人不得收受前條所定得捐贈者以外對象之政治獻金。
	1.擬參選人違反第8條規定收受第7條第1項第7款至第9款規定對象之政治獻金，未依第15條規定之期限繳交受理申報機關辦理繳庫，或違反第13條規定募集政治獻金者，處5年以下有期徒刑；為擬參選人收受或募集政治獻金之代理人、受僱人亦同。

2.政黨、政治團體之負責人、代表人或代理人、受僱人犯前項之罪者，依前項之規定處罰。

3.犯第25條第1項、第2項之罪者，其收受之政治獻金，沒收之；如全部或一部不能沒收時，追徵其價額。

	
	第9條第1項、第29條第1項


	政治獻金之捐贈，不得行求或期約不當利益。
	捐贈政治獻金者，按其捐贈之金額處2倍之罰鍰。但最高不得超過新臺幣1百萬元。
。

	
	第9條第2項、第27條


	前項（第9條第1項）之政治獻金，政黨、政治團體及擬參選人亦不得收受。
	1. 收受政治獻金者，按其收受金額處2倍之罰鍰。

2. 違法收受之政治獻金，沒入之；如全部或一部不能沒入時，追徵其價額。

	
	第14條、第29條第2項
	任何人不得以本人以外之名義捐贈或為超過新臺幣1萬元之匿名捐贈。
超過新臺幣10萬元現金捐贈，應以支票或經由金融機構匯款為之。
	捐贈政治獻金者，按其捐贈之金額處2倍之罰鍰。

	
	第17條、第29條第2項
	對同一政黨、政治團體每年捐贈總額，不得超過下列金額：
一、個人：新臺幣30萬元。
二、營利事業：新臺幣3百萬元。
三、人民團體：新臺幣2百萬元。
對不同政黨、政治團體每年捐贈總額，合計不得超過下列金額：
一、個人：新臺幣60萬元。
二、營利事業：新臺幣6百萬元。
三、人民團體：新臺幣4百萬元。
	捐贈政治獻金者，按其捐贈之金額處2倍之罰鍰。但最高不得超過新臺幣1百萬元。
。

	
	第18條第1項及第2項、第29條第2項
	對同一擬參選人每年捐贈總額，不得超過下列金額：
一、個人：新臺幣10萬元。
二、營利事業：新臺幣1百萬元。
三、人民團體：新臺幣50萬元。
對不同擬參選人每年捐贈總額，合計不得超過下列金額：
一、個人：新臺幣20萬元。
二、營利事業：新臺幣2百萬元。
三、人民團體：新臺幣1百萬元。
	捐贈政治獻金者，按其捐贈之金額處2倍之罰鍰。但最高不得超過新臺幣1百萬元。

	公職人員利益衝突迴避法
	第1條
	為促進廉能政治、端正政治風氣，建立公職人員利益衝突迴避之規範，有效遏阻貪污腐化暨不當利益輸送，特制定本法。
公職人員利益衝突之迴避，除其他法律另有嚴格規定者外，適用本法之規定。
	

	
	第2條
	本法所稱公職人員，指公職人員財產申報法第2條第1項所定之人員。
	

	
	第3條
	本法所定公職人員之關係人，其範圍如下：
一、公職人員之配偶或共同生活之家屬。
二、公職人員之二親等以內親屬。
三、公職人員或其配偶信託財產之受託人。
四、公職人員、第1款及第2款所列人員擔任負責人、董事、監察人或經理人之營利事業。
	

	
	第4條
	本法所稱利益，包括財產上利益及非財產上利益。
財產上利益如下：
一、動產、不動產。
二、現金、存款、外幣、有價證券。
三、債權或其他財產上權利。
四、其他具有經濟價值或得以金錢交易取得之利益。
非財產上利益，指有利公職人員或其關係人於政府機關、公立學校、公營事業機構 (以下簡稱機關) 之任用、陞遷、調動及其他人事措施。
	

	
	第5條
	本法所稱利益衝突，指公職人員執行職務時，得因其作為或不作為，直接或間接使本人或其關係人獲取利益者。
	

	
	第6條
	公職人員知有利益衝突者，應即自行迴避。
	

	
	第7條、第14條
	公職人員不得假借職務上之權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益。
	處新臺幣1百萬元以上5百萬元以下罰鍰；所得財產上利益，應予追繳。

	
	第8條、第14條
	公職人員之關係人不得向機關有關人員關說、請託或以其他不當方法，圖其本人或公職人員之利益。
	處新臺幣1百萬元以上5百萬元以下罰鍰；所得財產上利益，應予追繳。

	
	第9條、第15條
	公職人員或其關係人，不得與公職人員服務之機關或受其監督之機關為買賣、租賃、承攬等交易行為。
	處該交易行為金額1倍至3倍之罰鍰。

	
	第10條第1項、第16條、第18條
	公職人員知有迴避義務者，應依下列規定辦理：
一、民意代表，不得參與個人利益相關議案之審議及表決。
二、其他公職人員應停止執行該項職務，並由職務代理人執行之。
	1. 處新臺幣1百萬元以上5百萬元以下罰鍰。

2. 處罰後再違反者，連續處罰之。

	
	第10條第4項、第17條、第18條
	服務機關或上級機關知有應自行迴避而未迴避情事者，應命該公職人員迴避。
	1. 處新臺幣150萬元以上750萬元以下罰鍰。

2. 處罰後再違反者，連續處罰之。

	
	第11條
	民意代表以外之公職人員於自行迴避前，對該項事務所為之同意、否決、決定、建議、提案、調查等行為均屬無效，應由其職務代理人重新為之。
	

	
	第12條
	公職人員有應自行迴避之情事而不迴避者，利害關係人得向下列機關申請
其迴避：
一、應迴避者為民意代表時，向各該民意機關為之。
二、應迴避者為其他公職人員時，向該公職人員服務機關為之；如為機關    首長時，向上級機關為之；無上級機關者，向監察院為之。
	

	
	第13條、第17條、第18條
	前條之申請，經調查屬實後，應命被申請迴避之公職人員迴避，該公職人員不得拒絕。
	1. 處新臺幣150萬元以上750萬元以下罰鍰。

2. 處罰後再違反者，連續處罰之。

	
	第21條
	違反本法規定而涉及其他法律責任者，依有關法律處理之。
	


附件十二：其他




成立評選委員會


(同時成立工作小組)


依「採購評選委員會組織準則」規定辦理





確定項目：


可行性評估或綜合規劃


生態檢核


環境影響評估已完成


環境影響差異分析


遺址調查工作


環評附帶條件


水保計畫(或出流管制計畫)


都巿計畫變更





編製測量、鑽探、設計預算書(10工作天)





工程分局(處)自行核定








公告項目：


1.招標公告(招標方式及廠商資格)


2.招標須知


3.評選須知


4.契約草案(測量、鑽探、設計)


5.設計服務工作說明書


6固定服務費用（或費率）








召開第一次評選會議


制定評選須知





辦理上網公告招標


(3工作天)





廠商資格審查(3工作天)


(廠商資格及服務建議書同時送達工程分局(處)











召集人訂定評選日期





服務建議書發送工作小組成員預覽後擬具初審意見





服務建議書及工作小組初審意見


寄送各評選委員





全程錄音或錄影











召開第二次評選會議(10工作天)


決定廠商議價順序





通知廠商評選結果


(3工作天)





議價(5-10工作天)





通知廠商測量、鑽探開工及開始設計工作(3工作天)





訂約(10工作天)


(測量、鑽探、設計分訂契約)








決標公告





附註：1.外聘委員之出席費、交通費及審查費由工程分局(處)依「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」規定發給。


2.如時間緊迫且本局之評選須知業經多次使用無問題，方可不召開第一次評選會而逕行採用為評選依據。


3.評選委員會及工作小組，依「採購評選委員會組織準則」及「採購評選委員會審議規則」之規定辦理。








決標公告





通知廠商測量、鑽探開工及開始設計工作(3工作天)





訂約(10工作天)


(測量、鑽探、設計分訂契約)





通知廠商評選結果


(3工作天)





議價(5-10工作天)





召開第二次評選會議(10工作天)


決定廠商議價順序





服務建議書及工作小組初審意見


寄送各評選委員





廠商資格審查(3工作天)


(廠商資格及服務建議書同時送達工程分局(處)








交通部核定預算(14工作天)


（屬年度預算不必報交通部）





預算書報局審核(5工作天)





編製測量、鑽探、設計預算書(10工作天)





確定項目：


可行性評估或綜合規劃


生態檢核


環境影響評估已完成


環境影響差異分析


遺址調查工作


環評附帶條件


水保計畫(或出流管制計畫)


都巿計畫變更








主辦單位應就廠商資格訂定及預算合理性，審慎評估與檢視，視需要開會研商。








成立評選委員會


(同時成立工作小組)


依「採購評選委員會組織準則」規定辦理





說明項目：


1.辦理項目(預算書)


2.委辦理由


3.預算及經費來源


4.招標及評選方式(採購法條款)


5.廠商資格(採限制性招標)








召開第一次評選會議 


制定評選須知





公告項目：


1.招標公告(招標方式及廠商資格)


2.招標須知，並公告預算


3.評選須知


4.契約草案(測量、鑽探、設計)


5.設計服務工作說明書


6固定服務費用（或費率）











辦理上網公告招標


(3工作天)





召集人訂定評選日期





服務建議書發送工作小組成員預覽後擬具初審意見





全程錄音及錄影





附註： 


1.評選會議、工作小組會議、及議價等程序由工程分局(處)辦理。


2.外聘委員之出席費、交通費及審查費由主辦單位依「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」規定發給。


3.廠商資格訂定及預算合理性，主辦單位可視需要，邀集本局相關單位召開會議共同研商。


4.如時間緊迫且本局之評選須知業經多次使用無問題，方可不召開第一次評選會而逕行採用為評選依據。


5.評選委員會及工作小組，依「採購評選委員會組織準則」及「採購評選委員會審議規則」之規定辦理。














附件一








廠    商


印    信














廠商印信





附件二





表 一





表一 -1





表 二





表二-1





附件三





（廠商名稱）


）





（簽  章）





（姓  名）





（職  銜）





（簽  章）





（姓  名）





（職  銜）





工程名稱�
�
�
契約編號�
�
�






（附表） 表）





附件七





方法
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